

**GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU**

**UL. PIASTOWSKA 10 A**

**58-130 ŻARÓW**

Tel./faks: 74 8580 753 lub 74 8580 187

Żarów, 23.11.2022 r.

**Wykonawcy**

**zainteresowani postępowaniem**

**Informacja o zmianie treści SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenia o zamówieniu**

dotyczące: zamówienia publicznego pn. KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI KRYTEGO  
BASENU GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE W OKRESIE OD 01.01.2023  
R. DO 31.12.2023 R.”

Nr postępowania: GCKIS.271.1.2022

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje, iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

**Zmianie ulegają terminy:**

**Termin składania ofert – 28.11.2022 r. godz. 8.00**

**Termin otwarcia ofert – 28.11.2022 r. godz. 9.00**

**Termin związania ofertą – do 27.12.2022 r.**

Zamawiający dołącza do Informacji aktualne brzmienie treści SWZ zawierające zmiany:

- Terminów wskazanych na pierwszej stronie SWZ (termin składania ofert i termin otwarcia ofert);



- Zmiana terminu związania ofertą wskazana w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
- Zmiana terminu składania ofert wskazana w Rozdziale XII ust. 10 SWZ;
- Zmiana terminu otwarcia ofert wskazana w Rozdziale XIII ust. 1 SWZ

**Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ oraz wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.**

Zamawiający dołącza aktualne brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ), zawierający nowy zapis :

**6.17. W przypadku braku dostępności na rynku środka wskazanego w pkt 8.8e Opisu Przedmiotu Zamówienia, stosowanego do wykonania usługi gruntowego doczyszczania szorowarką rotacyjną plaży basenowej (realizowanej dwa razy w roku, co pół roku) Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania sytuacji poprzez:**

- a. przesunięcie terminu czyszczenia plaży basenowej, na inny, w którym rekomendowany środek będzie dostępny na rynku, lub**
- b. wykonanie zadania innym środkiem, będącym zamiennikiem rekomendowanego przez Zamawiającego preparatu.**

**Szczegółowy sposób postępowania w przypadku braku dostępności rekomendowanego przez Zamawiającego środka został opisany w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.**

Zamawiający dołącza aktualne brzmienie wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), zawierający nowy zapis w treści §4:

**7. W przypadku braku dostępności na rynku środka wskazanego w pkt 8.8e Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2), stosowanego do wykonania usługi gruntowego**

doczyszczania szorowarką rotacyjną plaży basenowej (realizowanej dwa razy w roku, co pół roku) Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania sytuacji poprzez:

- a. przesunięcie terminu czyszczenia plaży basenowej, na inny, w którym rekomendowany środek będzie dostępny na rynku, lub
- b. wykonanie zadania innym środkiem, będącym zamiennikiem rekomendowanego przez Zamawiającego preparatu.

7a. W sytuacji braku dostępności rekomendowanego przez Zamawiającego preparatu, o którym mowa powyżej, Wykonawca powinien zgłosić zaistniały fakt na piśmie. Dalsze ustalenia i ostateczna decyzja o wyborze jednego ze wskazanych w ust. 7 rozwiązań powinna być dokonana w formie pisemnej. Ostateczna decyzja o wyborze rozwiązania należy do Zamawiającego.

7b. W przypadku przesunięcia terminu, Strony na piśmie ustalają nowy termin realizacji zadania.

7c. W przypadku zastosowania innego środka, będącego zamiennikiem, Wykonawca zapewnia, że efekty działania zamiennika nie będą gorsze niż działanie rekomendowanego środka do czyszczenia. W przypadku braku efektów Wykonawca zobowiązany jest do zmiany środka i dążenia do realizacji zadania w oczekiwanej jakości. Strony protokolarnie potwierdzą wykonanie zadania w formie protokołu odbiorczego prac.

**DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU**

*Tomasz Pietrzyk*

**GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU**  
58-130 Żarów  
ul. Piastowska 10 A  
tel. 74 8580 753, 74 8580 187  
NIP 884-10-86-079 REGON 890323202