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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Celem opracowania jest projekt przebudowy oraz rozbudowy budynku istniejącej świetlicy 
wiejskiej przewidzianego do wykonania w technologii tradycyjnej wraz z projektem 
zaprojektowania terenu na podstawie materiałów pozyskanych od Inwestora:  

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu, 
- mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych,  

Opracowanie niniejsze składa się z części opisowej oraz rysunkowej. 
 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK 
Obiekt objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest w Łażanach na działce o nr ewid. 280, 
60/26. W pobliżu planowanej inwestycji usytuowany jest założony w XIX w. park krajobrazowy 
o powierzchni 7.5 ha z ruinami zabytkowej pergoli. Właścicielem działki jest Gmina Żarów. 
Obecnie istniejąca działka to teren zabudowany o klasie gruntu B (dz. 280), Ps IV (dz. nr 60/26). 
 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK 
Na działce nr 60/26, 280  projektuje się następujące elementy zagospodarowania terenu : 
 
3.1. ROZBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY 
Budynek został usytuowany na gruncie klasy Ps IV, niepodlegającemu wyłączeniu z produkcji 
rolnej. Rozbudowę projektuje się jako budynek parterowy z nieużytkowym poddaszem. Dach 
dwuspadowy o nachyleniu 30º kryty dachówką ceramiczną oraz w części usytuowanej 
bezpośrednio przy istniejącej świetlicy z dachem płaskim o nachyleniu 3º, krytym papą. 
Przeznaczenie funkcjonalne rozbudowy określono jako usługi kultury. 
Zachowano wszystkie niezbędne parametry i wytyczne Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Terenu tj.: 

- rozbudowę usytuowano zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
dotyczącymi posadowienia budynków, 

- intensywność zabudowy wynosi 0,42  < max.0,8, 
- budynek  zaprojektowano jako parterowy ( z poddaszem nieużytkowym),  

dach zaprojektowano jako symetryczny, dwuspadowy o nachyleniu 30º, pokrycie z 
dachówki ceramicznej oraz częściowo z papy, 

- zachowano nieprzekraczalne wysokości budynku tj, max. 2 kondygnacje,  
- dojazd do obiektu z drogi powiatowej nr 2881D (działka nr 366) – bez zmian. 
- miejsca postojowe, zapewnione na dotychczasowych zasadach dla istniejącej świetlicy.  

 
3.2. ŚCIEŻKI / TARAS 
Na terenie działki zaprojektowano plac utwardzony. Lokalizację przedstawiono na projekcie 
zagospodarowania terenu. 
Uwarstwienie nawierzchni: 

-    kostka granitowa gr. 6x4cm,  
-    podsypka miał kamienny 0,2 gr. 3-5 cm, 
-    podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15 cm, 
-    warstwa odsączająca z piasku gr. 25 cm, 
-    grunt rodzimy. 

 
3.3. UZBROJENIE TERENU 
Istniejące przyłącze wodociągowe wraz ze studnią do likwidacji. Projektuje się nowe przyłącze 
wodociągowe, kanalizacji deszczowej. Kanalizacja sanitarna oraz przyłącze energetyczne 
istniejące. W/w zakres został przestawiony i opisany w dalszej części projektu w poszczególnych 
branżach.  
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZ ĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI NR 60/26 
4.1.  POW. DZIAŁKI :                                                PDZ     =     428,0 m2 

4.2.  POW. ZABUDOWY  :                                     PZ        =     180,2 m2 
4.3. POW. UTWARDZONA                                                     PUT     =     268,9 m2 

4.4. POW. ZIELENI :                                                                   PZIEL  =    250,8 m2                              
 
5. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR  KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ 
Zgodnie z zapisami decyzji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
przedmiotowa inwestycja nie narusza warunków dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej.  Nowoprojektowany obiekt spełnia wszelkie wytyczne i wymagania dla 
przedmiotowego obszaru, dotyczące budowy nowych obiektów. 
 
6. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
Przy projektowaniu obiektu zapewniono warunki w zakresie ochrony środowiska oraz zdrowia 
ludzi. 
 
 
 
 
                 opracował:                                                                                         sprawdził:  
mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski                            mgr inż. arch. Adam Mądrzak 
            UAN VI-f/3/50/90                                      UAN V-7342/3/135/94                
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

ARCHITEKTURA  
 
 
 
1. DANE EWIDENCYJNE  
 
1.1. OBIEKT: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
 
1.2. ADRES : Wieś Łażany, dz nr 60/26, 60/32, 280, 279,  

obr. 0007 Łażany 4, Gmina Żarów 
                                                                 
1.3. INWESTOR :    GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU 

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów 
  

1.4. FAZA DOKUMENTACJI :  PROJEKT WYKONAWCZY  ZAMIENNY  
 
1.5. TERMIN WYK.DOKUMENT   : Marzec 2018r. 
 
1.6. JEDNOSTKA PROJEKTOWA :    AUTORSKA PRACOW NIA ARCHITEKTURY 
                                                                              mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski 
          58-100 Świdnica, ul. K. Miarki 7 
 
1.7. PROJEKTANT ZADANIA :             mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski 
 
1.8. AUTORZY OPRACOWANIA : 
 
1.8.1. ARCHITEKTURA :                         mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski 
1.8.2. KONSTRUKCJA :                           mgr inż  Witold Baran 
1.8.3. INST. SANITARNE:                       inż. Marta Kołodziej - Gancarska 
1.8.4. INST. ELEKTRYCZNE:                 mgr inż. Marek Uss 
 
  
2. DANE TECHNICZNE  
 
2.1. PODZIAŁ POWIERZCHNI BUDYNKU 
     
2.1.1  POW. ZABUDOWY – budynek istniejący……………………………..... PZ  = 165,9 m2 

2.1.2  POW. ZABUDOWY – rozbudowa……………………………………..... PZ  = 215,4 m2 

          ŁĄCZNIE:                            PZ  = 381,3 m2 
2.1.3. POW. UŻYTKOWA – budynek istniejący..……………………………....Pu  = 208,4 m2 

2.1.4. POW. UŻYTKOWA – rozbudowa………..……………………………....Pu  = 183,3 m2 
          ŁĄCZNIE:                            PZ  = 391,7 m2 
2.1.5. KUBATURA– budynek istniejący ..……………………………………….V  = 978,0 m3 
2.1.6. KUBATURA– rozbudowa……… ..………………………………..…….V  = 1134,0 m3 
          ŁĄCZNIE:                          PZ  = 2112,0 m3 
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3. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO  
Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku istniejącej świetlicy 
wiejskiej, zlokalizowanej we wsi Łażany na działce ewidencyjnej nr 280, 60/26, Gmina 
Żarów.   
 
 
4. WYKAZ POMIESZCZE Ń I ICH POWIERZCHNI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Strona 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKO ŃCZENIOWYCH - PRZEBUDOWA  
Zaprojektowano przebudowę istniejącego budynku świetlicy w celu wydzielenia pomieszczeń 
sanitarnych, pomieszczenia przygotowania posiłków oraz zmywalni naczyń. Przewidziano 
wykonanie nowych otworów okiennych oraz częściowych wyburzeń ściany nośnej, 
umożliwiających połączenie istniejącego budynku z rozbudową. Ze względu na zły stan 
techniczny dachu przewidziano wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej wraz z 
poszyciem z dachówki ceramicznej. Elewację budynku ocieplono oraz zaprojektowano nowe 
schody zewnętrzne. 
Ze względu na dobry stan techniczny pomieszczeń wewnętrzne  prace remontowe 
ograniczone będą do odnowienia powierzchni ścian poprzez uzupełnienie istniejących 
tynków, wykonanie gładzi gipsowych oraz  malowania farbami sylikatowymi. W 
pomieszczeniach sanitarnych na ścianach zaprojektowano płytki ceramiczne do wysokości 
minium 2,0m. Projektuje się również  wykonanie sufitu podwieszonego z trzech płyt GKF na 
ruszcie stalowym w całości obiektu. W/w sufit będzie stanowił przegrodę p.poż ( EI 60) 
zabezpieczającą konstrukcję stropu i dachu. 
Ze względu na nienormatywne szerokości istniejących drzwi wewnętrznych zaprojektowano 
nową stolarkę drzwiową, zgodną z obowiązującymi warunkami technicznymi.  
Na zewnątrz budynku należy wykonać na ścianach fundamentowych dwukrotnie izolację 
pionową i docieplić ściany płytami ze styropianu estrudowanego gr. 5cm oraz zabezpieczyć 
membraną ochronną. Zaprojektowano docieplenie istniejących ścian budynku w systemie 
BSO oraz wykonanie malowania zewnętrzymi, silikatowymi farbami elewacyjnymi. 
W pomieszczeniach zaprojektowano nową  wentylację grawitacyjną poprzez systemowe 
wywietrzaki typu ZeFir 150 firmy Uniwersal oraz istniejące murowane kanały wentylacyjne. 
Wentylacja mechaniczna wg branży sanitarnej. 
Ze względu na zmiany funkcjonalne, projektuje się nową wewnętrzną instalację elektryczną 
zgodnie z załączoną w dalszej części projektu dokumentacją branży elektrycznej.  
Istniejącą wewnętrzną  instalację wod.-kan, należy wymienić na nową zgodnie z załączoną w 
dalszej części projektu dokumentacją. 
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Ogrzewanie w obiekcie oraz c.w.u. zaprojektowano za pomocą gazowej pompy ciepła. 
Powyższy zakres przedstawiono w dalszej części projektu – branża sanitarna. 
 
5.1. ŚCIANY  
Istniejące podłoże należy przygotować poprzez usunięcie starej farby, uzupełnienie 
ewentualnych ubytków tynku oraz wykonanie gruntowania całości ścian. Na przygotowanym 
podłożu wykonać warstw wierzchnią z cienkowarstwowego tynku gipsowego (gładź). 
Powierzchnię ścian malować farbami silikatowymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem 
oraz projektantem zadania. W pomieszczeniach sanitarnych wykonać okładziny z płytek 
ceramicznych do wysokości minimum 2m. Nowoprojektowane ściany działowe parteru 
wykonać z bloczków silikatowych gr. 12cm. Tynkować tynkiem cementowo-wapiennym kat. 
IV. Tynki wykończyć gładzią gipsową oraz malować farbami silikatowymi. Ściany działowej 
poddasza wykonać jako szkieletowe gr. 15cm z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 8cm. 
Poszycie obustronne 2x płyty GKB lub GKBI. 
 
5.2. POSADZKI 
Na posadzkach zaprojektowano nową warstwę wierzchnią z płytek ceramicznych lub gresu. 
Istniejące podłoże przygotować poprzez usunięcie starych płytek, oczyszczenie oraz 
wyrównanie masą samopoziomującą posadzki. Po wykonaniu gruntowania nowe płytki 
układać na klej elastyczny w układzie uzgodnionym z Inwestorem oraz projektantem zadania. 
 
5.3.SUFIT PODWIESZONY 
W budynku zaprojektowano sufit podwieszony z płyt ogniochronnych GKF jako przegrodę 
pożarową zabezpieczającą konstrukcję drewnianą stropu oraz dachu. 
Stelaż należy wykonać jako podwójny.  Profile główne CD 60 zaprojektowano w rozstawie co 
100cm. Dolny ruszt wykonać w rozstawie co 40cm. Płyty GKF (3x 1,25mm) montować  
i wykończyć zgodnie z wytycznymi systemu suchej zabudowy. Przed zamknięciem przegrody 
płytami należy zamocować folię paroizolacyjną. Nad sufitem podwieszonym poddasza 
zaprojektowano izolację termiczną z wełny mineralnej gr. 25cm typu TOPROCK firmy 
Rockwool. 
 
5.4.WENTYLACJA GRAWITACYJNA 
W pomieszczeniach zaprojektowano  wentylację grawitacyjną poprzez montaż systemowych 
wywietrzaków typu ZeFir 150 na połaciach dachowych. Mocowanie należy wykonać zgodnie 
z wytycznymi producenta. W przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszonym a połacią dachową 
przewód wentylacyjny należy ocieplić wełną mineralną gr. 5cm oraz obudować dwukrotnie 
płytami G-K na ruszcie stalowym. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń sanitarnych, szatni, 
przygotowalni posiłków, zmywalni naczyń oraz sali wg branży sanitarnej. 
 
5.5. STOLARKA OKIENNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE 
Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa z profili PCV lub aluminiowych, okleinowanych o 
współczynniku dla całego okna U max =1,3 W/(m2K). Współczynnik infiltracji powietrza dla 
okien powinien mieścić się od 0,5 do 1,0 m3/ (m x h x daPa2/3 ). Okna rozwieralno-uchylne w 
kolorze białym  W oknach zamontować nawiewniki higrosterowane. W drzwiach 
przeszklonych zastosować szkło bezpieczne, minimum kl. O2. 
 
5.6. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 
Zaprojektowano stolarkę drzwiową pełną w okleinie drewnopodobnej z ościeżnicą 
regulowaną. Poszerzone otwory drzwiowe należy przesklepić nowymi ceramicznymi 
nadprożami do ścian działowy o szerokości 1,2m. W ścianach konstrukcyjnych, należy 
zastosować nowe nadproża – zgodnie z dokumentacją branży konstrukcyjnej. 
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W pomieszczeniach sanitarnych zamontować skrzydła drzwiowe wyposażone w kratkę 
nawiewną o przekroju min. 200cm2. 
 
5.7. IZOLACJA ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH. 
Należy wykonać ponownie izolację pionową ścian istniejących. Podłoże przygotować poprzez 
osuszenie, usunięcie z niego resztek starej izolacji (jeśli była), skucie pozostałości tynku, 
uzupełnienie wszelkich nierówności i pęknięć.  
Izolację pionową należy wykonać z dwóch warstw masy bitumicznej, przeznaczonej do 
izolacji przeciwwilgociowej oraz zabezpieczyć membraną kubełkową. Jeżeli budynek 
posadowiony jest na gruntach charakteryzujących się dobrą przepuszczalnością, a poziom 
wód gruntowych jest niski (przynajmniej 1 m poniżej poziomu posadowienia) wystarczy 
wykonać lekką izolację przeciwwilgociową. Jeśli fundamenty obiektu narażone są na stałe lub 
okresowe oddziaływanie wody gruntowej czy opadowej, należy zrealizować średnią lub 
ciężką izolację przeciwwodną. Powyższą decyzję podejmie projektant zadania po wizji na 
budowie podczas realizowania w/w zakresu prac. 
 
5.8. POKRYCIE DACHU 
Wykonać nową więźbę dachową oraz pokrycie dachu z dachówki ceramicznej „karpiówki” w 
kolorze „ceglanym”, ułożonej na nowym uwarstwieniu – zgodnie z częścią rysunkową 
projektu. Rury spustowe, rynny, obróbki blacharskie (dach, gzymsy).  
 
5.9. ELEWACJA BUDYNKU 
Zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych budynku. Warstwę izolacji termicznej 
wykonać ze styropianu elewacyjnego gr. 15cm oraz wykończyć w systemie BSO. Ze względu 
na warunki przeciwpożarowe ścianę elewacji bocznej (lokalizację wskazano na rzutach) 
ocieplić płytami z wełny mineralnej gr. 15cm.  Całość ścian malować farbami silikatowymi w 
kolorze uzgodnionym z Inwestorem oraz projektantem zadania. Parapety zewnętrzne wykonać 
jako kamienne. 
 
5.OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKO ŃCZENIOW YCH - ROZBUDOWA  
 
5.1. FUNDAMENTY 
Zaprojektowano  ławy żelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-III (34GS) oraz A-0 (St0S). 
Szczegółowy opis oraz rysunki przedstawiono w branży konstrukcyjnej dalszej części 
dokumentacji. 
 
5.2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M6, szer. 24cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej M 3 do wysokości min. 30 cm powyżej poziomu terenu. 
 
5.3. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WYŻSZYCH KONDYGNACJI 
Ściany kondygnacji nadziemnej zaprojektowano z bloczków konstrukcyjnych typu SOLBET 
(kl. 600) gr. 24 cm. 
  
5.4. UWARSTWIENIE DACHU 
Pokrycie dachu zaprojektowano z dachówki ceramicznej.  Drewnianą konstrukcję dachu 
stanowią wiązary deskowe, zabezpieczone impregnatem ochronnym. Wiązary deskowe (R30) 
należy wykonać wg projektu wykonawczego. Uwarstwienie dachu przedstawiono w części 
rysunkowej projektu. 
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5.5. ŚCIANY DZIAŁOWE 
Ściany działowe murowane zaprojektowano z bloczków silikatowych gr. 6cm i 12cm.  
W miejscu usytuowania ścian wykonać wzmocnienia podkładu z chudego betonu.  
 
5.6. PRZEWODY WENTYLACYJNE 
Przewody wentylacji zaprojektowano z rur stalowych nierdzewnych, ocieplonych oraz 
obudowanych płytami GKB w przestrzeni poddasza nieużytkowego. Wentylację zakończyć 
systemowymi kształtkami montowanymi do cokołów wykonanych w konstrukcji szkieletowej 
i wykończonych w systemie BSO. 
 
5.7. IZOLACJE 
5.7.1. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 
Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać z dwóch warstw masy bitumicznej 
przeznaczonej do izolacji przeciwwilgociowej. Izolację poziomą wykonać z dwóch warstw 
papy podkładowej termozgrzewalnej. Izolację przeciwwilgociową posadzki wykonać z dwóch 
warstw papy podkładowej termozgrzewalne. W pomieszczeniach „mokrych” (łazienka, wc ) 
zastosować dwukrotną warstwę izolacji wodoszczelnej kompletnego systemu np. typu „Atlas” 
WODER E.  
 
5.7.2. IZOLACJA CIEPLNA 
W posadzce na gruncie zaprojektowano styropian estrudowany XPS gr.10cm. 
Ściany fundamentowe ocieplć styropianem estrudowanym gr. 10cm typu HYDROMAX firmy 
Styropol. Ściany wyższych kondygnacji docieplić elewacyjnymi płytami styropianowymi EPS 
70-040 gr. 15cm w bezspoinowym systemie ociepleń, natomiast ścianę elewacji bocznej 
(wskazanej na rzucie parteru) ocieplić płytami z wełny mineralnej gr. 15cm. 
 
5.8. STOLARKA DRZWIOWA, OKIENNA  
Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa z profili PCV okleinowanych o współczynniku dla 
całego okna U max =1,3 W/(m2K). Współczynnik infiltracji powietrza dla okien powinien 
mieścić się od 0,5 do 1,0 m3/ (m x h x daPa2/3 ). Okna rozwieralno-uchylne.  W oknach 
zamontować nawiewniki higrosterowane.  
Bramy garażowe zaprojektowano jako segmentowe, ocieplone w wybranym przez Inwestora 
systemie. Bramy wyposażyć w siłowniki sterowane pilotem. Kolor analogicznie jak stolarka 
okienna. Bramy dodatkowo wyposażone w drzwi umożliwiające ruch pieszy bez otwierania 
bramy.  
Zaprojektowano stolarkę drzwiową pełną w okleinie drewnopodobnej (lub drewniane) z 
ościeżnicą stałą lub regulowaną (w przypadku ościeżnicy regulowanej zweryfikować 
szerokość otworów drzwiowych). Otwory drzwiowe ścian działowych należy przesklepić 
ceramicznymi nadprożami do ścian działowy o szerokości 1,2m.  
W pomieszczeniach sanitarnych zamontować skrzydła drzwiowe wyposażone w otwory 
nawiewne o przekroju min. 200cm2. Wymiary i oznaczenia przedstawiono na rysunkach  
rzutów. Drzwi do sanitariatów z otworami w dolnej części ( sumaryczny przekrój otworów nie 
może być mniejszy niż 0,022 m2 ).  
 
5.9. TYNKI WEWNĘTRZNE  
Na ścianach wewnętrznych wykonać tynki cementowo-wapienne kat. IV wykończone gładzią 
gipsową  lub alternatywnie tynki gipsowe. 
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5.10. ROBOTY MALARSKIE – WEWNĘTRZNE 
Ściany malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi: akrylowe i lateksowe (odporne na 
ścieranie, zmywalne). W pomieszczeniach mokrych wykonać malowanie farbami 
silikonowymi lub silikatowymi.  
 
5.11. ROBOTY ELEWACYJNE 
Na ścianach zewnętrznych wykonać tynk mineralny malowany dwukrotnie farbami 
elewacyjnymi. Cokół budynku (wys. ok. 30cm od poziomu terenu) wykończyć tynkiem 
żywicznym.  
 
5.12. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie (dach, gzymsy) wykonać z blachy stalowej 
cynkowej, powlekanej. 
 
6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEGRÓD BUDOWLANYC H 
 
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA …………………………………………….........U= 0,20 W/(m2xK)  
STROP NA PARTEREM…………………………………………………...U= 0,14 W/(m2xK)  
PODŁOGA NA GRUNCIE…………………………………………………U= 0,30 W/(m2xK)  
DACH…………………………………………………………………...poddasze nieocieplone                       
OKNA/ DRZWI TARASOWE/ DRZWI ZEWNĘTRZNE…………………..U= 1,3 W/(m2xK)  
 
7. ANALIZA MO ŻLIWO ŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD 
WZGL ĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZYM I ŚRODOWISKOWYM , 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII   
 
W projekcie zastosowano gazowe pompy ciepła. Analizę przedstawiono w części opisowej 
branży sanitarnej. 
 
8. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISA MI ORAZ 
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ DOTYCZ ĄCE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWI ĄZANYMI Z NIMI URZ ĄDZENIAMI 
BUDOWLANYMI  
 

 
 

1. PROJEKTOWNY OBIEKT SPEŁNIA WYMAGANIA PODSTAWOWE 
DOTYCZĄCE: 

Bezpieczeństwa konstrukcji. 
Zastosowano rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu, gwarantujące 
bezpieczeństwo zarówno użytkowania obiektu, jak i osób trzecich. 
Bezpieczeństwa pożarowego. 
Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematykę związaną z bezpieczeństwem 
pożarowym obiektu. Zastosowano materiały zapewniające zabezpieczenie poszczególnych 
elementów i przegród budynku  przeciwpożarowo. Zaprojektowano hydranty wewnętrzne 
Hydrant zewnętrzny istniejący. 
Bezpieczeństwa użytkowania. 
Budynek został zaprojektowany z elementów bezpiecznych dla użytkowania. 
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Warunków higienicznych zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
oraz ochrony środowiska realizowane jest poprzez: 
- materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i 
zdrowia użytkowników i sąsiadów, 
- obiekt nie będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego 
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby, 
- w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które 
zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń, czynników wydzielanych 
przez grunt, materiały, stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem, 
- obiekt został zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i 
wnętrza budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i 
przeciwwilgociowych, 
- w obiekcie zastosowano wentylację grawitacyjną (częściowo wspomaganą mechanicznie) 
i mechaniczną oraz zapewniono pełne pokrycie potrzeb sanitarno-higienicznych 
użytkowników obiektu. 
Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
oraz ochrony środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie 
poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących warunków sanitarno-higienicznych oraz 
ochrony środowiska przez użytkowników. 
Ochrona przed hałasem i drganiami. 
Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne użytkowanie budynku oraz odpoczynek  
w jego obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań. 
Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Przegrody zewnętrzne zaprojektowane w budynku mają zgodną z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U. z 2002r. nr 75 z późn. zm. 
izolacyjność termiczną. 

2. WARUNKI UŻYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU,  
           W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE: 
Usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów. 
Kanalizacja sanitarna do istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne. 
Usuwanie odpadów z istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych, 
zlokalizowanego na terenie działki przez służby techniczne. Wody opadowe- deszczowe 
odprowadzone grawitacyjnie rurami spustowymi do istniejącego kolektora deszczowego 
zlokalizowanej na terenie działki Inwestora. 

3. MOŻLIWOŚĆ UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO 
Rozwiązania projektowe zapewniają możliwość utrzymania właściwego stanu 
technicznego obiektu. Nie stosuje się rozwiązań z zakresu budownictwa ogólnego oraz 
instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, które nie są w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązku użytkownika i zarządcy 
obiektu będzie należało utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektu, po 
przekazaniu go do użytkowania, przeprowadzenie odpowiednich przeglądów, ocen oraz 
bieżących remontów, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowiązków zarządcy należy 
prowadzenie książki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez 
prawo. 
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4. NIEZBĘDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA 
WÓZKACH INWALIDZKICH 

Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z terenu. 
5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

Ogólne przepisy bhp regulują zawartość instrukcji bhp, która powinna określać: czynności 
do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposób bezpiecznego 
wykonywania pracy, czynności do wykonania po zakończeniu pracy, czynności zakazane, 
warunki dopuszczenia pracownika do pracy oraz zasady postępowania w sytuacjach 
awaryjnych, stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia pracowników. 

6. OCHRONA LUDNOŚCI, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY 
CYWILNEJ 

Nie dotyczy 
7. OCHRONA OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ 

OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ 
Obszar objęty planem położony jest w obrębie historycznego układu ruralistycznego wsi, 
figurującego w wykazie zabytków oraz w obszarze obserwacji archeologicznej dla 
nowożytnego siedliska wsi o średniowiecznej metryce wsi Łażany, figurującego w wykazie 
zabytków. Wszelkie przedmioty pozyskane w trakcie prac ziemnych lub odkryte jako 
przypadkowe znalezisko, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkiem, 
podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych.  
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WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ 

1. Dane ogólne. 
Budynek świetlicy wiejskiej jest wolno stojący, w części istniejącej będzie dwu-
kondygnacyjny, zaś w części nowej parterowy, w całości bez podpiwniczenia.  
Najbliższe zabudowania (parterowe, murowane budynki gospodarcze) znajdują się od strony 
zachodniej, a ich odległość od świetlicy wynosi 2 - 8 m. Ściana budynku świetlicy od tej 
strony w części istniejącej ma klasę minimum REI 120 i nie ma otworów, zaś w części nowej 
ma także klasę co najmniej REI 120, a najbliższe okno (w odległości 6,5 m od budynku 
gospodarczego) zostanie wypełnione przeszkleniem o klasie E 60. Ocieplenie powyższych 
ścian świetlicy należy wykonać z wełny mineralnej. Inne budynki znajdują się w odległości 
powyżej 14 m. 
Podstawowe parametry techniczne budynku : 

1) powierzchnia zabudowy – 381,3 m2, 
2) powierzchnia użytkowa – 391,7 m2, 
3) kubatura - 2112 m3, 
4) wysokość budynku – 8,6  m (do kalenicy dachu, budynek niski). 

Zagospodarowanie budynku będzie następujące : 
    - parter - sala wielofunkcyjna, zaplecze kuchenne, pomieszczenia sanitarne oraz 
        pomieszczenia klubu sportowego (dwie szatnie, zaplecze sanitarne, pokój sędziego); 
    -   piętro (poddasze) - sala rekreacyjna, sanitariaty. 
Ze względu na pełnioną funkcję obiekt zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I + ZL III 
(w sali wielofunkcyjnej na parterze może przebywać jednocześnie powyżej 50 osób).  
 

2. Klasa odporności pożarowej budynku i odporności ogniowej jego elementów. 
Budynek dwukondygnacyjny ZL I + ZL III może być wykonany w klasie „C” odporności 
pożarowej. Budynek będzie miał następującą konstrukcję : 
1) główna konstrukcja nośna – istniejące ściany murowane z cegły pełnej, nowe ściany  
      z bloczków gazobetonowych; 
2) ściany zewnętrzne – istniejące murowane z cegły pełnej, nowe z bloczków gazo- 
      betonowych; 
3) ściany wewnętrzne działowe – murowane; na poddaszu przy sanitariatach z płyt GK 
     (system EI 15);  
4) strop – tylko nad parterem części istniejącej jest drewniany ze ślepym pułapem, zostanie   

  obłożony od spodu płytami ognioodpornymi (atestowany system REI 60);  
5) dach – wielospadowy o konstrukcji drewnianej; pokrycie dachu dachówka. 
Drewniana konstrukcja dachu będzie zabezpieczona środkiem ogniochronnym do stopnia 
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).  
Drewniane elementy konstrukcji dachu i jego przekrycia w obrębie pomieszczeń poddasza 
zostaną obłożone płytami ognioodpornymi (atestowany system REI 30).  
Konstrukcja budynku spełnia wymagania dla klasy „C” odporności pożarowej.  
Do wykończenia wnętrz należy stosować wyłącznie materiały co najmniej trudno zapalne, 
których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na 
okładziny sufitów lub sufity podwieszane w budynku należy stosować materiały niepalne lub 
niezapalne oraz nie kapiące pod wpływem ognia.  
Materiały wykończeniowe luźno zwisające (np. zasłony, żaluzje, kotary, draperie) nie mogą 
być wykonane z materiałów łatwo zapalnych.  
 

3. Podział na strefy pożarowe. 
Budynek stanowi jedną strefę pożarową. 
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4. Warunki ewakuacji. 
W budynku będzie jedna żelbetowa klatka schodowa - szerokość biegu wynosi co najmniej 
1,2 m w świetle, szerokość spoczników minimum 1,5 m oraz wysokość stopni do 17,5 cm.  
Z klatki jest bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku - zamykane drzwiami o szerokości 
1,2 m w świetle, w tym nieblokowane skrzydło 0,9 m w świetle, otwieranymi na zewnątrz.  
Schody zewnętrzne przy wyjściu z klatki mają konstrukcję żelbetową oraz wymiary – 
szerokość biegu min. 1,2 m w świetle, szerokość spocznika min. 1,5 m, wysokość stopni  
15 cm i ich szerokość 35 cm.  
Bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku jest także z korytarza przy szatniach klubu 
sportowego - zamknięte drzwiami o szerokości 1,2 m w świetle, w tym nieblokowane 
skrzydło 0,9 m w świetle, otwieranymi na zewnątrz.   
Z sali wielofunkcyjnej są dwa wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku – 
pierwsze od strony ulicy Strzegomskiej (zamknięte drzwiami o szerokości 1,3 m, w tym 
nieblokowane skrzydło 0,9 m w świetle, otwieranymi na zewnątrz pomieszczenia) oraz drugie 
od tyłu (zamknięte drzwiami o szerokości 1,8 m, w tym nieblokowane skrzydło 0,9 m, 
otwieranymi na zewnątrz pomieszczenia).  
Dopuszczalne długości przejść ewakuacyjnych (40 m) w budynku są zachowane i wynoszą do 
15 m (w sali wielofunkcyjnej do wyjść na zewnątrz obiektu).  
W obiekcie świetlicy jest jedno dojście ewakuacyjne, którego długość wynosi do 10 m  
(z piętra, klatką schodową do wyjścia na zewnątrz budynku).  
Szerokość korytarzy w budynku wynosi minimum 1,4 m (fragment prowadzący do 
pomieszczeń sanitarnych przy szatniach ma 1,25 m, co jest dopuszczalne, gdyż służy on do 
ewakuacji poniżej 20 osób).  
Drogi ewakuacyjne należy oznakować znakami fosforescencyjnymi zgodnymi z PN– ISO 
7010.  
 

5. Urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy. 
Budynek zostanie wyposażony na każdej kondygnacji w hydranty wewnętrzne DN 25  
z wężem półsztywnym. Hydranty należy zasilać przewodem niepalnym o średnicy DN 25 
oraz tak zlokalizować, aby ich zasięg pokrywał całą powierzchnię budynku. Zawory 
odcinające hydrantów należy umieścić na wysokości 1,35 ± 0,1 m od poziomu podłogi. 
Instalacja hydrantowa będzie ujęta w projekcie branżowym instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
który należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. 
Korytarze oraz klatka schodowa zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 
zasilane z wbudowanych w lampy akumulatorów, spełniające wymagania Polskiej Normy 
PN-EN 1838:2005 "Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.” Oświetlenie 
ewakuacyjne powinno być ujęte w projekcie branżowym instalacji elektrycznej i zapewniać 
natężenie oświetlenia minimum 1 lx. Projekt ten należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. 
zabezpieczeń ppoż. 
W budynku zostanie wykonany ppoż. wyłącznik prądu, zlokalizowany na parterze przy 
głównym wejściu. 
Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe z proszkiem typu ABC, przyjmując 2 kg 
proszku w gaśnicy na każde 100 m2 powierzchni obiektu. Gaśnice należy rozmieścić  
w miejscach łatwo dostępnych i oznakowanych, a odległość z każdego miejsca w obiekcie,  
w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie może przekroczyć 30 m.  
 

6. Dojazd pożarowy do budynku. 
Budynek wymaga drogi pożarowej. Dojazd do obiektu zapewnia ulica Strzegomska  
o szerokości 5,0 m, która przebiega wzdłuż frontu budynku i umożliwia zawrócenie 
samochodu pożarniczego bez cofania. Ulica przebiega w odległości 3 - 6 m od ścian budynku. 
Dojazd ten spełnia wymagania § 12 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
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i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz. U. Nr 24, poz. 1030), tj. ma zapewnione utwardzone dojścia  
o szerokości minimum 1,5 m i długości poniżej 30 m do wejść do obiektu. 
 

7. Zaopatrzenie wodne do gaszenia pożaru. 
Dla budynku wymagane zapotrzebowanie na wodę do celów gaśniczych wynosi 10 dm3/s. 
Wodę do gaszenia ewentualnego pożaru budynku można czerpać z istniejącej wiejskiej sieci 
wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi. Najbliższy hydrant DN 80 nadziemny jest 
zlokalizowany przy ulicy Strzegomskiej w odległości około 17 m od obiektu (pokazano go na 
planie zagospodarowania terenu).  
 

8. Instalacje techniczne. 
Budynek ogrzewany będzie za pomocą zewnętrznej gazowej pompy ciepła. 
 
 
 
 
                 opracował:                                                                                         sprawdził:  
mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski                      mgr inż. arch. Adam Mądrzak 
            UAN VI-f/3/50/90                              UAN V-7342/3/135/94                
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    INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
                                             ZDROWIA (BIOZ)                                           
Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).Wykonano w oparciu o 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
Łażany, dz. nr 60/26, 60/32, 280, 279 , Gmina Żarów 
 
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
Przedmiotem opracowania projektowego jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku 
świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. 
 
2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Na przedmiotowych działkach znajduje się kubaturowy obiekt budowlany w postaci 
istniejącego budynku świetlicy.  
 
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB  TERENU, 
KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI 
Projekt przewiduje ingerencję w terenie otaczającym budynek. Przed przystąpieniem do 
jakichkolwiek prac budowlanych należy ogrodzić teren budowy ogrodzeniem tymczasowym, 
zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych. Należy umieścić właściwe tablice 
ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 
 
4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALE I RODZAJE ZAGRO ŻEŃ ORAZ MIEJSCE ICH 
WYSTĄPIENIA 
Na czas budowy wokół budynku pojawi się rusztowanie, które powinno być zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Pracownicy będą wykonywali prace na rusztowaniach na 
różnych wysokościach. W bezpośrednim sąsiedztwie rusztowania będzie odbywało się 
mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzędzi. Na terenie zostanie postawiony 
kontener zaplecza budowy umożliwiający prawidłowy nadzór nad robotami oraz 
zapewniający potrzeby socjalne robotników. 
 
5. ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE ORAZ MALARSKIE 
Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów, rusztowań. 
Wykonywanie robót tynkarskich i malarskich z drabin przystawnych jest zabronione. 
Wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie  
o balustrady jest zabronione. 
 
6. RUSZTOWANIA I RUCHOME PODESTY  
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie  z dokumentacją 
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 
rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane 
uprawnienia. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze 
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spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Rusztowanie z elementów metalowych 
powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
 
7. ROBOTY NA WYSOKOŚCI 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od 
podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem  z wysokości – balustradą o 
wysokości 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione 
mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub 
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony 
krawędzi przejścia. Długość linki bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa nie powinna być 
większa niż 1,5 m. 
 
8. ROBOTY IZOLACYJNE 
Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie 
zamknięte, oraz wypełnione nie więcej niż do ¾  ich wysokości. 
 
9. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 
Przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych pracownicy powinni być przeszkoleni i 
posiadać odpowiednie uprawnienia: 
- pracownicy powinni posiadać uprawnienia do pracy na wysokościach, 
- codziennie przed wejściem na roboty pracownicy powinni zostać przeszkoleni  
  z zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy, 
- pracownicy powinni zostać przeszkoleni z zakresu ochrony środowiska 
  i utylizacji odpadów przy realizacji. 
 
10. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNE GO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą I SPRAWNĄ KOMUNIKACJ Ę, 
UMOŻLIWIAJ ĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJ Ę NA WYPADEK POŻARU, AWARII I 
INNYCH ZAGRO ŻEŃ 
Dostęp do rusztowania powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Teren 
budowy należy ogrodzić i oznakować w widoczny sposób. Na rusztowaniach winny być  
w sposób przejrzysty oznakowane zejścia. Złącze kablowe winno znajdować się na terenie 
budowy i posiadać wyłącznik umożliwiający awaryjne wyłączenie dopływu energii 
elektrycznej. Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny być oznakowane i nie powinny 
kolidować z urządzeniami służącymi do obsługi budowy (mieszadła, betoniarki, składowiska 
materiału itp.) Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują. Kierownik budowy jest 
zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem. 
 
 
       opracował (architektura) :                                             sprawdził (architektura): 
mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski                   mgr inż. arch. Adam Mądrzak 
              UAN VI-f/3/50/90                                                           UAN V-7342/3/135/94                 
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II CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 
 

II.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

II.1.1. INFORMACJA OGÓLNE. 

 
Obiekt: Świetlica Wiejska 

Adres: Łażany 4, dz. Nr 60/26, obręb Łażany nr 0007. Gmina Żarów 
 
Temat:   Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej 
 
Inwestor:  Gminne Centrum Kultury i Sportu 
 
Adres Inwestora: ul. Piastowska 10a ; Żarów 58-130 
 
 
Biuro Projektowe: Autorska Pracownia Architektury Andrzej Grzybowski  

ul. K. Miarki 7, 58-100 Świdnica 
 

II.1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży konstrukcyjno - budowlanej Przebudowy  
i rozbudowy świetlicy wiejskiej. 

II.1.3. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branży konstrukcyjno 
budowlanej Przebudowy i Rozbudowy Swietlicy Wiejskiej zlokalizowane w Łażanach, gmina Żarów. 

II.1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
� Oględziny obszaru wskazanego do adaptacji /w dniu wizji lokalnej obszar zabudowany obiektem 

przewidzianym do wyburzenia. 
 

� Projekt budowlany branży architektonicznej wykonany równolegle. 
 

 
� Obowiązujące normy oraz przepisy. 
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II.2. DANE OGÓLNE. 

II.2.1. Dane ogólne budynków. 

Projektowany obiekt jednokondygnacyjny ze ścianami murowanymi, posadowionymi za 
pośrednictwem ław fundamentowych na podłożu gruntowym. Układ konstrukcyjny mieszany, słupowo 
ryglowy oraz murowany. Obiekt przekryty dachem dwuspadowym. 

II.3. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ. 
 
Tablica 1. Obciążenia stałe nachylenie połaci 30,0 st. 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m 
f kd Obc. obl.  

kN/m 
1.   Dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona szer.0,90 m  

[0,700kN/m2·0,90m] 
0,63 1,20  --  0,76 

2.   Wełna mineralna w płytach miękkich grub. 30 cm i szer.0,90 
m  [0,6kN/m3·0,30m·0,90m] 

0,16 1,20  --  0,19 

3.   Akacja grub. 1 cm i szer.0,90 m  [7,7kN/m3·0,01m·0,90m] 0,07 1,30  --  0,09 
 : 0,86 1,21 -- 1,04 

 
 
Tablica 2. Śenig nachylenie połaci 30,0 st. 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m 
f kd Obc. obl.  

kN/m 
1.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu 

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, 
A=300 m n.p.m. -> Qk = 0,700 kN/m2, nachylenie połaci 30,0 
st. -> C2=1,200) szer.0,90 m  [0,840kN/m2·0,90m] 

0,76 1,50 0,00 1,14 

 : 0,76 1,50 -- 1,14 
 
 
Tablica 3. Wiatr nachylenie połaci 30,0 st. 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m 
f kd Obc. obl.  

kN/m 
1.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant II wg 

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=7,0 m, -> Ce=0,85, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=7,0 m, B=11,0 m, L=18,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp. 
aerodyn. C=0,250, beta=1,80) szer.1,20 m  
[0,115kN/m2·1,20m] 

0,14 1,50 0,00 0,21 

2.   Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=7,0 m, -> Ce=0,85, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=7,0 m, B=11,0 m, L=18,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp. 
aerodyn. C=-0,4, beta=1,80)  szer. 1,20 m [(-
0,184kN/m2)·1,20m] 

-0,22 1,50 0,00 -0,33 

 : -0,08  -- -0,12 
 

 
 
Tablica 4. Obciążenia stałe nachylenie połaci 3,0 st. 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  f kd Obc. obl.  
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kN/m kN/m 
1.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 

podwójnie szer.1,00 m  [0,100kN/m2·1,00m] 
0,10 1,30  --  0,13 

2.   Papa na podłożu betonowym posypana żwirkiem, 
pojedynczo szer.1,00 m  [0,100kN/m2·1,00m] 

0,10 1,20  --  0,12 

3.   Płyty wiórowe płasko prasowane grub. 3 cm i szer.1,00 m  
[6,5kN/m3·0,03m·1,00m] 

0,20 1,20  --  0,24 

4.   Wełna mineralna w płytach miękkich grub. 30 cm i szer.1,00 
m  [0,6kN/m3·0,30m·1,00m] 

0,18 1,20  --  0,22 

 : 0,58 1,22 -- 0,71 
 
 
Tablica 5. Śnieg nachylenie połaci 3,0 st. 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu 

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, 
A=300 m n.p.m., obiekt niższy niż otaczający teren albo 
otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi -> Qk 
= 0,700 kN/m2, nachylenie połaci 3,0 st. -> C2=0,8)  
[0,672kN/m2] 

0,67 1,50 0,00 1,01 

 : 0,67 1,50 -- 1,01 
 
 
Tablica 6. Wiatr nachylenie połaci 3,0 st. 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m 
f kd Obc. obl.  

kN/m 
1.   Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PN-B-

02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa III, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=4,0 m, -> Ce=0,70, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=4,0 m, B=5,5 m, L=9,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 3,0 st. -> wsp. 
aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) szer.1,00 m  [-
0,151kN/m2·1,00m] 

-0,15 1,50 0,00 -0,22 

 : -0,15  -- -0,22 
 

 

II.4. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE. 

II.4.1. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW WYKORZYSTANYCH PRZY ANALIZIE OBIEKTU. 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane” (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami)  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002r., 
poz. 690) 

 
� PN-76/B-03001 - ”Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.” 

 
� PN-82/B-02000 - ”Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.” 
� PN-87/B-02013 - Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenia 

oblodzeniem. 
� PN-88/B-02014 - Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 
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� PN-86/B-02015 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 
temperaturą. 

� PN-81/B-03020 - ”Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli . Obliczenia 
statystyczne i projektowanie.” 

� PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

� PN-90/B 03200 – „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 

� PN – B – 03002: 2007 - „Konstrukcje murowe niezbrojone” 

� PN-B-06200:2005 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 

� PN-B-06200:2005 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 

� PN-EN 206-1 – Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – tom I, II, III, IV 
wyd. Arkady, Warszawa 1989 – 1990 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – ITB, 
Warszawa 2003 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – tom I i II, wyd. 
Verlag Dashofer, Warszawa 2004 

 
 

II.4.2. WARUNKI GRUNTOWE. 

 
Zgodnie z Opinią geotechniczną autorstwa mgr inż. Ewy Twardysko, w wykonanych otworach 
geotechnicznych stwierdzono występowanie do poziomu 1,50 m ppt grunty organiczne oraz torfy. Nie 
stwierdzono występowania wód gruntowych. 
Projektowany obiekt należy posadawiać na gruntach nośnych na głębokości 1,50 m ppt.  

 
 

II.4.3. WYKOPY I FUNDAMENTY. 

Posadowienie dla ścian zaprojektowano jako żelbetowe ławy fundamentowe szerokości 40cm – pod 
ściankami działowymi, 50cm, 60cm, oraz 70cm wysokości 30cm oraz 40cm z betonu C20/25 (B25), 
zbrojone prętami #12 oraz strzemionami ϕ6 co 30cm. Należy uwzględnić wkładki zbrojenia #12 w narożach 
o długości zakładu min. 40-60cm z każdej strony. 

Słupy żelbetowe Sż-1 (24x30), Sż-2 (30x30), Sż-3.1 (24x25) oraz trzpienie żelbetowe Tż-1.1 
(38,5x28), Tż-2.1 (24x15) posadowione na gruncie za pośrednictwem stóp fundamentowych (słupy) o 
wymiarach  Sf-2 120x120, Sf-1 80x80, wysokości 40cm zbrojone prętami #12 oraz strzemionami ϕ6 oraz 
trzpienie żelbetowe posadowione za pośrednictwem ław fundamentowych. 

Zaprojektowane posadowienie zlokalizowano obok istniejących stóp oraz ław fundamentowych 
istniejącego budynku. Wykopy należy wykonywać w taki sposób, aby nie naruszyć podbudowy istniejącego 
posadowienia konstrukcji hali. Zaprojektowano dylatacje ok. 1-2cm projektowanych ław oraz stóp 
fundamentowych od istniejących fundamentów. Wykopy oraz betonowania ław, ze względu na sąsiedztwo 
fundamentów istniejących, należy wykonywać odcinkami o długości około 1,0m, naprzemiennie. W 
miejscach ewentualnych istniejących instalacji podziemnych lub w pobliżu istniejących fundamentów – 
wykopy wykonywać ręcznie.  

Wykopy wykonywać bezpośrednio przed realizacja fundamentów. Niezwłocznie po wykonaniu 
wykopu wykonać podbudowę i betony podłoża. Nadmiar gruntu z wykopu należy wywieźć poza teren 
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Zakładu. W przypadku wystąpienia gruntu nienośnego (nasypowego) w poziomie posadowienia, należy 
wykop pogłębić do poziomu gruntów nośnych i wykonać warstwę podłoża betonowego do spodu podstawy 
fundamentu. Prace ziemne powinny być nadzorowane przez uprawnionego geologa. Zbrojenie podłużne 
ław uciąglić stosując zakłady na długości minimum 40ϕ ( przy \ 50% zakładów w jednym przekroju) lub 60 
ϕ  ( przy > 50% zakładów w jednym przekroju). Przesunięcia zakładów na długość zakotwienia. 
UWAGA: W przypadku kolizji projektowanych fundamentów w obszarze istniejącej ściany budynku należy 
skonsultować się z Projektantem. 
 

II.4.4. OPIS BUDOWY OBIEKTU. 

 

II.4.4.1. Dane techniczno materiałowe. 

 
� Ściany konstrukcyjne –bloczki SOLBET gr. 24cm 

 
� Fundamenty - beton zbrojony klasy C20/25 (B25) zbrojenie #12, strzemiona ϕ6:: 

 
� Podciągi Pdż, Ndż - beton zbrojony klasy C20/25 (B25) zbrojenie #12, strzemiona ϕ6: 

 
� Wieńce żelbetowe beton zbrojony klasy C20/25 (B25 zbrojenie #12, strzemiona ϕ6:): 

 

� Płyty żelbetowe Pż-1, Pż-2 gr. 24cm  beton zbrojony klasy C20/25 (B25 zbrojenie #10, zbrojenie 
rozdzielcze ϕ6:): 

 
� Schody zewnętrzne 24cm  beton zbrojony klasy C20/25 (B25 zbrojenie #10, zbrojenie rozdzielcze 
ϕ6:): 

�  
 

� Nadproża nad otworami drzwiowymi jako systemowe zespolone zgodne z wytycznymi producenta, 
oparcie min 20cm 

. 
� Dach o konstrukcji drewnianej klasy C24, zabezpieczonej przed korozją biologiczną oraz 

ognioochronnie. Wiązary Wr-1 należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. 
 

II.4.5. OPIS BUDOWY OBIEKTU. 

II.4.5.1. Ściany i projektowane nadproża. 

Ściany z bloczków SOLBET na zaprawie. Podczas murowania należy stosować wytyczne danego 
producenta odnośnie przewiązania murowanych warstw oraz wzmacnianie naroży zgodnie z zaleceniem 
producenta. Należy wykonać ściany do wysokości ograniczonej stropem wyższej kondygnacji. 

 
Nadproża muszą być łączone za pomocą klejowej cienkowarstwowej zaprawy murarskiej zgodnie z 

wytycznymi producenta np.:, długości oparcia zgodnie z zaleceniem producenta 20-25cm.  
 

II.4.5.2. Podciągi i słupy żelbetowe. 

Podciągi żelbetowe Pdż 1.2 (30x40) oparte na ścianie oraz słupach żelbetowych Sż, nadciąg Ndż- 
1.1 (25x56) oparty na podciągu Pdż-1.2 oraz ścianie, wykonane jako żelbetowe oparte na słupach  
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murach. Podciąg Pdż-1.3 (25x40) oparty na projektowanych ścianach. W miejscach oparcia podciągów 
należy wykonać poduszki betonowe. 
 Słupy żelbetowe stanowią oparcia dla podciągów żelbetowych zgodnie z rysunkiem. 
Zaprojektowano trzpienie żelbetowe zlokalizowane w osi podciągów Pdż-1.2 oraz  ścianie zewnętrznej 
budynku. 
 

II.4.5.3. Płyty żelbetowe. 

Jako częściowe przekrycie pomieszczeń zaprojektowano płyty żelbetowe Pż gr. 24cm zbrojone 
beton zbrojony klasy C20/25 (B25) zbrojenie #10, zbrojenie rozdzielcze ϕ6. Płytę zaprojektowano jako 
jednokierunkową oparta na ścianie projektowanej oraz podciągu Pdż-1.2 (30x40). 
 

II.4.5.4. Dach 

Dach częściowo wykonany z konstrukcji drewnianej w postaci wiązarów dachowych Wk-1 oraz  
częściowo (część dachu płaskiego) jako drewniany z krokwii K1 oraz belką kalenicową wspartą na 
nadciągu żelbetowym Ndż-1.1 
 

II.4.5.5. Schody zewnętrzne 

Zaprojektowano schody żelbetowe wykonane na gruncie. Konstrukcja elementy wykonana na płycie 
żelbetowej gr. 13cm wykonanej z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojenie #10, zbrojenie rozdzielcze ϕ6. Płytę 
zaprojektowano jako jednokierunkową. 

     
Opracowanie: 

 
 
 
 
 
 
SPIS RYSUNKÓW. 

RYS. K1 - RZUT FUNDAMENTÓW. 
RYS. K1.1 - RZUT FUNDAMENTÓW - SZCZEGÓŁY 
RYS. K2 - KONSTRUKCJA NAD PARTEREM 
RYS. K2.1 - KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM – SŁUPY 
RYS. K2.2 - KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM – SŁUPY I TRZPIENIE 
RYS. K2.3 - KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM – PODCIĄGI 
RYS. K2.4 - KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM – PŁYTY I SCHODY ŻELBETOWE 
RYS. K3 - PRZEKRÓJ 1-1, 2-2 
RYS. K3.1 - PRZEKRÓJ 3-3 
RYS. K4 - RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 
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INFORMACJA DO PLANU „BIOZ” 
 

Dla przedmiotowej inwestycji na mocy ustawy z dnia 27.07.2002 „o zmianie ustawy – Prawo budowlane” 
(Dz. U. Nr 129, poz. 1439, art. 21a) kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Sposób wykonania planu opisany jest w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2002 w sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 
 

INFORMACJA OGÓLNE: 

Obiekt: Świetlica Wiejska 

Adres: Łażany 4, dz. Nr 60/26, obręb Łażany nr 0007. Gmina Żarów 
 
Temat:   Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej 
 
Inwestor:  Gminne Centrum Kultury i Sportu 
 
Adres Inwestora: ul. Piastowska 10a ; Żarów 58-130 
 
 
Biuro Projektowe: Autorska Pracownia Architektury Andrzej Grzybowski  

ul. K. Miarki 7, 58-100 Świdnica 
 

 
 
 

INFORMACJĘ OPRACOWAŁ: 

 
 

mgr inż. Witold Baran 
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1. Zakres robót oraz kolejność realizowania inwestycji. 

 
Zakres robót obejmuje: 

 
� - wykonanie wykopów  

 
� - wykonanie fundamentów 

 
� - wykonanie żelbetowych elementów pomieszczenia 

 
� - wykonanie ścian pomieszczenia 

 
� - wykonanie posadzki 

 
� - montaż stolarki drzwiowej i bram 

 
� - wykonanie tynków i malatury obiektu 

 
 

2. Obiekty do rozbiórki i adaptacji. 

W ramach zakresu objętego opracowanie nie ma obiektów do rozbiórki. 
 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia.  

 

3.1. Zagrożenia naturalne związane z wykonywaniem robót budowlanych: 

� robót na wysokości, 
� upadek z wysokości, 
� uderzenie spadającym przedmiotem osób pracujących poniżej robót wykonywanych na 

wysokości, 
� robót impregnacyjno odgrzybieniowych: 
� zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnacji, 
� oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi, 
� pożar, wybuch, 
� robót ciesielskich: upadek z wysokości, uderzenie spadającymi przedmiotami, stosowanie 

elektronarzędzi, transport ręczny, przygniecenie, 
� robót murarskich i tynkarskich: j.w., 
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robót zbrojarskich i betoniarskich: zagrożenie związane z elementami ostrymi i wystającymi, 
ciężar,  

� robót montażowych: zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu, ciężar, 
śliskie powierzchnie,   

� robót spawalniczych: promieniowanie optyczne, zapylenie, poparzenie, zagrożenie pożarem 
i/lub wybuchem, porażenie prądem elektrycznym, używanie elektronarzędzi,    

� robót dekarskich i izolacyjnych: upadek z wysokości, poparzenie, pożar,  
� wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalników 
� robót rozbiórkowych: obalenie, przygniecenie, ręczne prace transportowe 
� robót budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych 

 

3.2.  Zagrożenia związane z pracą i ruchem maszyn i urządzeń: 

� od wirujących części maszyn i urządzeń, 
� podczas przemieszczania maszyn, urządzeń i środków transportowych, 
� przy wykonywaniu przeglądów i napraw maszyn i urządzeń, 
� podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczególności na wysokości, 
� podczas prac i przeglądów urządzeń elektroenergetycznych, 
� podczas użytkowania maszyn i urządzeń niesprawnych, nie posiadających wymaganego 

świadectwa dopuszczenia przez dozór techniczny 
 
 

3.3. Zagrożenia związane z czynnikami psychofizycznymi pracowników: 

 
� lekceważenie zagrożenia, 
� niezastosowanie się do poleceń kierownika budowy lub mistrza budowy, 
� zmęczenie, zdenerwowanie, stres, 
� nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna, 
� niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, 
� zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, 
� zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, 
� nieprzestrzeganie obowiązujących instrukcji i zasad BHP. 

3.4. Zagrożenie pożarem 

Zagrożenie pożarowe może wystąpić: 
� podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 
� w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych, 
� na stanowiskach pracy, 
� w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych, 
� przy  składowaniu materiałów pożarowo niebezpiecznych. 

Zagrożenie pożarowe mogą stanowić: 
� zwarcia w instalacji elektrycznej, 
� nieszczelność przewodów paliwowych i ciśnieniowych, 
� zaprószenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych. 

Ponadto zagrożenie pożarowe mogą stworzyć osoby postronne działaniem umyślnym. 
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3.5. Sytuacje nadzwyczajne – klęska żywiołowa, katastrofa budowlana. 

 
� zalanie, podtopienie, 
� obalenie, zerwanie konstrukcji, 
� osunięcie, erozja gruntu. 

 
Na stanowiskach pracy mogą wystąpić inne zagrożenia nieujęte w w/w punktach. 

Pozostałe nieprzewidziane wyżej zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 
wynikające z doboru technologii i narzędzi przez wykonawcę należy uwzględnić w Planie BIOZ.  
  

4. Zagospodarowanie terenu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie: 
� ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za pomocą 

tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia stałego nadzoru, 
� wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, które powinny być zabezpieczone przed 

zagrożeniem spadania przedmiotów z góry, 
� urządzenia pomieszczeń higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.-biurowych, które powinny 

spełniać normatywy podane w przepisach ogólnych BHP 
� urządzenia punktu pomocy przedmedycznej;  
� zapewnienia oświetlenia, 
� zapewnienia właściwej wentylacji, 
� zapewnienia łączności telefonicznej, 
� urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, które powinny być właściwie usytuowane 

w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii 
energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób 
pobierania materiałów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 

� wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdów budowlanych, 
� urządzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdów opuszczających teren budowy. 
� Zabezpieczenie pomieszczeń   nad stropem na czas przeprowadzenia rozbudowy  
� Zabezpieczenie miejsca budowy pomieszczenia od tras komunikacji pieszej i wózków 

widłowych – komunikacji wewnętrznej hali magazynowej 
� Zabezpieczenie strefy objętej rozbudową przed wydostawaniem się pyłów i zabrudzeń na 

część magazynową hali. 
 

Ponad to zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991 r. wraz ze 
zmianami (Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452)  oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i 
terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138) należy zorganizować punkty ochrony ppoż. wyposażone w 
podręczny sprzęt gaśniczy. 

 

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

 
� bezwzględnie stosować zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych; 

 
� organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, stosując wszystkie 

wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz Rozporządzenie Ministra 
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Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 
r. poz. 1650) ze zm. 

 
� Wykopy należy ogrodzić taśmami biało-czerwonymi z tablicami o treści „Uwaga – głębokie wykopy” 

Należy uniemożliwić dostęp osób postronnych na teren budowy. 
 

� Informacja o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

 
� Kierownik budowy jest zobowiązany do instruktażu i nadzoru pracowników w czasie realizacji robót 

niebezpiecznych 
 

� Powinien określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
 

� Prace prowadzone przy przekładce i zabezpieczaniu linii energetycznych muszą być prowadzone i 
nadzorowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Podczas prac pod napięciem i w 
pobliżu napięcia należy przestrzegać odległości od części czynnych, znajdujących się pod 
napięciem stosownie do wymagań ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 
marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych1) 
(Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.) 

 
� Minimalne odstępy w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części 

znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice strefy prac, mają następujące 
wartości: 

 

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Na terenie budowy nie przewiduje się użycia substancji niebezpiecznych. 
 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach     

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających    

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek  

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

W celu zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie zaleca się podjęcie następujących 
środków organizacyjnych i technicznych: 
� wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych powinien opracować 

ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zaznajomić z nią 
pracowników;  

� wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych winien opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników; 

� należy zapewnić dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych; 
� bezwzględnie stosować zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych; 
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� organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, stosując wszystkie 
wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650) ze zm.; 

� do pracy dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne szkolenia BHP w tym 
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania danej 
pracy; 

� zapewnić i egzekwować używanie przez pracowników odzieży i obuwia ochronnego oraz 
środków ochrony indywidualnej i zbiorowej; 

� wszystkie osoby przebywające lub odwiedzające teren budowy muszą być wyposażone w 
kaski bezpieczeństwa, kamizelki odblaskowe i obuwie ochronne;  

� dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy; 
� na terenie budowy należy rozmieścić znaki ewakuacyjne oraz sprzęt pożarowy; 
� na terenie budowy powinien znajdować się oznakowany punkt pierwszej pomocy wraz z 

wyposażeniem zgodnie z przepisami; 
� wskazać osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; 
� pracownicy winni informować osoby kierownictwa i dozoru o bezpośrednim zagrożeniu życia i 

zdrowia; 
� należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac 

transportowych;  
� należy przestrzegać przepisów w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane 

przez co najmniej dwie osoby; 
� należy ustalić zasady ruchu drogowego na terenie budowy; 
� należy wyznaczyć pracownika lub pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 

odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych na placu budowy; 
� na terenie budowy należy stosować sprzęt posiadający aktualne świadectwa dopuszczenia do 

eksploatacji ( UDT, DTR itp.); 
 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia zagrożenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy) 
 
Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, sztuką budowlaną, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
 
Jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to 
powinien być ustanowiony Koordynator ds. BHP. 
 

8. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed      

przystąpieniem  do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż pracowników z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych powinien być przeprowadzony w oparciu przepisy w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP: 
� Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 

1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ze zm. 
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� Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 
2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

� Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykaz stanowisk pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz 
zagrożenia wypadkowe określa każdy Wykonawca. 

8.1. Wykaz wymaganych szkoleń BHP 

Przed przystąpieniem do prac należy przeszkolić pracowników w sposobie pracy i zachowania na 
placu budowy, aby nie stwarzać wzajemnego zagrożenia. 
 
Kierownik budowy i Kierownicy Robót 
 Szkolenie wstępne 
� Instruktaż ogólny dla osób kierujących pracownikami 
� Instruktaż stanowiskowy 
� Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami 

 
Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy 
� Instruktaż ogólny  
� Instruktaż stanowiskowy 
� Szkolenie okresowe 
Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 
zdrowia pracowników oraz zagrożenia wypadkowe, Instruktaż stanowiskowy powinien być 
przeprowadzony przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach.  

Uwaga : 
Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. 
 
Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni 
legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich uprawnień. 

Zakres tematyczny instruktażu: 

Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać tematykę (czynniki i zagrożenia) 
charakterystyczne dla rodzajów prac wykonywanych przez uczestników szkolenia. 

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy. 

Miejscem przechowywania dokumentów budowy i dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych jest biuro kierownika budowy. 
Wszelkie zmiany w planie bioz, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone adnotacją 
kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 
 
Na podstawie Art. 20.1 ust.1b - Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późń. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji dotyczącej 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 120 poz.1126)   KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIĄZANY SPORZĄDZIĆ PLAN BIOZ 
UWZGLĘDNIAJĄCY SPECYFIKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 

_________________________________________________ 

 

INFORMACJA OGÓLNE: 

Obiekt: Świetlica Wiejska 

Adres: Łażany 4, dz. Nr 60/26, obręb Łażany nr 0007. Gmina Żarów 
 
Temat:   Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej 
 
Inwestor:  Gminne Centrum Kultury i Sportu 
 
Adres Inwestora: ul. Piastowska 10a ; Żarów 58-130 
 
 
Biuro Projektowe: Autorska Pracownia Architektury Andrzej Grzybowski  

ul. K. Miarki 7, 58-100 Świdnica 
 

 

 

 

 

Wykonał:                            mgr inż. Witold Baran 

 

 

 

 

 

Marzec 2018r
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1. DANE EWIDENCYJNE I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Obiekt: Świetlica Wiejska 

Adres: Łażany 4, dz. Nr 60/26, obręb Łażany nr 0007. Gmina Żarów 
 
Temat:   Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej 
 
Inwestor:  Gminne Centrum Kultury i Sportu 
 
Adres Inwestora: ul. Piastowska 10a ; Żarów 58-130 
 
 
Biuro Projektowe: Autorska Pracownia Architektury Andrzej Grzybowski  

ul. K. Miarki 7, 58-100 Świdnica 
 

Obiekt objęty opracowaniem (istniejący) to budynek wolno stojący. Obiekt dwukondygnacyjny z 

dachem dwuspadowym o  konstrukcji drewnianej wspartej na ścianach zewnętrznych oraz podciągach 

żelbetowych. Budynek niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej – murowanej z pustaków 

ceramicznych. oraz żelbetowej szkieletowej. 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest : 

 

� oceny wpływu projektowanej zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy budynku na 

jego konstrukcję, 

� oceny możliwości bezpiecznego użytkowania budynku po wykonaniu przebudowy 

obiektu, 

� ewentualnej oceny zakresu robót niezbędnych do wykonania w celu doprowadzenia 

obiektu do stanu zgodnego z przepisami. 

 

  Opracowanie wykonano w związku z projektowaną zmianą sposobu użytkowania oraz 

przebudową budynku szwalni z przeznaczeniem na przedszkole. 
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3. PODSTAWOWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA 

3.1. PODSTAWA RZECZOWA OPRACOWANIA 

Orzeczenie niniejsze opracowano na podstawie: 

� materiału informacyjnego i danych uzyskanych w czasie wizji lokalnych w okresie marca 

2015 r. 

� oględzin elementów konstrukcyjnych obiektu 

� obowiązujących polskich norm 

� przepisów budowlanych 

� inwentaryzacji budowlanej sporządzonej we własnym zakresie 

� dokumentacji fotograficznej 

 

3.2. PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA OPRACOWANIA.  

Umowa z Inwestorem. 

3.3. PRZEPROWADZONE BADANIA 

W trakcie wizji lokalnych obiektu przeprowadzono następujące badania: 

� badanie makroskopowe materiału konstrukcji ścian oraz stropodachu budynku przez 

opukiwanie i nakłuwanie materiału. 

� sprawdzenie geometrii istniejących elementów konstrukcyjnych. 

 

4. LOKALIZACJA OBIEKTU 

Przedmiot opracowania zlokalizowano w Łażanach dz. Nr 60/26, obręb Łażany nr 0007. Gmina  
Żarów. Jest to obiekt wykonany w zabudowie wolno stojącej. 
 

5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 

Obiekt objęty opracowaniem (istniejący) to budynek wolno stojący. Obiekt dwukondygnacyjny z 

dachem dwuspadowym, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej – murowanej z 

pustaków ceramicznych oraz żelbetowej szkieletowej. 
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6. SZCZEGÓŁOWA OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU 

6.1. ZAŁOŻENIA DO ANALIZY STANU TECHNICZNEGO 

6.1.1. WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH PRZY ANALIZIE OBIEKTU 

• PN-B-03150:2000 - ”Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmianą 

PN-B-03150:2000/Az1:2001.” 

• PN-76/B-03001 - ”Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.” 

• PN-82/B-02000 - ”Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.” 

• PN-86/B-02015 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą. 

• PN- PN-80/B-02010/Az-1 Obciążenie śniegiem. 

• PN PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-85/B-02361 - ”Pochylenie połaci dachowych .” 

• Aktualne przepisy prawne oraz literatura obejmująca przedmiot opracowania. 

 
6.2. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA. 

 
Tablica 1. Stałe  
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m 
f kd Obc. obl.  

kN/m 
1.   Dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona  szer. 1,00 m 

[(0,700kN/m2)·1,00m] 
0,70 1,30  --  0,91 

2.   Akacja grub. 0,6 cm, szer. 1,00 m [(7,7kN/m3·0,006m] - 
Łat)·1,00m] 

0,05 1,30  --  0,07 

 : 0,75 1,30 -- 0,97 
 
 
Tablica 2. Śnieg 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m 
f kd Obc. obl.  

kN/m 
1.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu 

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, 
A=300 m n.p.m. -> Qk = 0,700 kN/m2, nachylenie połaci 35,0 
st. -> C2=1,000) szer.1,00 m  [0,700kN/m2·1,00m] 

0,70 1,50 0,00 1,05 

 : 0,70 1,50 -- 1,05 
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Tablica 3. Wiatr 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m 
f kd Obc. obl.  

kN/m 
1.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant I wg 

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa III, H=300 m n.p.m. -> qk 
= 0,30kN/m2, teren A, z=H=9,0 m, -> Ce=0,95, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=9,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. 
aerodyn. C=-0,225, beta=1,80) szer.1,00 m  [-
0,115kN/m2·1,00m] 

-0,12 1,50 0,00 -0,18 

 : -0,12  -- -0,18 
 
 

4.1 DACH. 

Konstrukcję dachu przedmiotowego budynku stanowi konstrukcja drewniana płatwiowo krokwiowa 

z pokryciem dachówką ceramiczną na łatach drewnianych. 

Stan techniczny konstrukcji oraz pokrycia dachu – dobry. 

4.2 ŚCIANY. 

Istniejące zewnętrzne ściany nadziemia wykonane są jako murowane z pustaków ceramicznych gr. 

36cm  oraz 25cm na zaprawie. Elewacja wykonana w formie tynku cementowo wapiennego. 

Stan techniczny ścian zewnętrznych –dobry. 

Istniejące ściany wewnętrzne wykonane są jako murowane z pustaków ceramicznych na zaprawie 

cementowo wapiennej. 

Stan techniczny ścian wewnętrznych –dobry. 

 

4.3 SŁUPY. 

Istniejące słupy żelbetowe wykonane są jako żelbetowe, stanowią podparcie dla podciągów 

żelbetowych,  

Stan techniczny słupów – bardzo dobry. 

4.4 FUNDAMENTY. 

Istniejące fundamenty wykonano jako posadowienie bezpośrednie w formie ław i stóp 

fundamentowych żelbetowych.  

Stan techniczny fundamentów – dobry. 

5. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU 
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W trakcie wizji na terenie posesji w Łażanach dz. Nr 60/26, obręb Łażany nr 0007. Gmina Żarów 

dokonano oględzin budynku.. 

Stan techniczny budynku jest dobry a projektowana rozbudowa nie spowoduje zmiany obciążeń 

użytkowych. 

Podsumowując należy stwierdzić, że istniejący budynek oraz jego poszczególne elementy w chwili 

obecnej nadają się do wykonania przebudowy oraz rozbudowy świetlicy wiejskiej. 

6. WNIOSKI KOŃCOWE I ZALECENIA 

Stan techniczny budynku oraz zastosowane materiały pozwalają na wykonanie projektowanego 

zakresu prac. 

 

Opracował : 

 
 
 



ZESTAWIENIE NR2
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH - STROP NAD PARTEREM

Pręt Długość łączna [m]
Element Nr pręta Śr Długość Ilość A0 AIII

mm cm szt φ6 φ8 φ6 φ8 φ10 φ12 φ14 φ16 φ20

Sż-1 1 12 380 8 30,4
2 6 102 46 46,92

Sż-2 1 12 380 4 15,2
2 6 114 24 27,36

Sż-3.1 1 12 380 4 15,2
2 6 92 24 22,08

Tż-1.1 1 12 482 4 19,28
2 6 126 19 23,94

Tż-2.1 1 12 138 16 22,08
2 6 72 16 11,52

Pdż-1.2 1 12 939 2 18,78
2 12 889 3 26,67
3 12 230 4 9,2
4 12 464 1 4,64
5 6 134 40 53,60

Pdż-1.3 1 12 400 2 8
2 12 440 2 8,8
3 6 134 16 21,44

Ndż-1.1 1 12 400 2 8
2 12 440 4 17,6
3 6 134 16 21,44

Pż-1,2 1 10 416 30 124,8
2 10 400 30 120
3 6 591 36 212,76

Schody 1 10 120 4 4,8
2 10 143 5 7,15
3 10 360 9 32,4
4 10 190 5 9,5
5 6 120 25 30,00
6 6 114 5 5,70

W-1,2 1 12 8045 4 321,8
2 6 80 268 214,53

Długość razem m 691,29 0,00 0,00 0,00 298,65 525,65 0 0 0
Ciężar jednostkowy kg/m 0,22 0,40 0,22 0,40 0,62 0,89 1,21 1,58 2,47
Ciężar razem wg średnic kg 153,47 0,00 0,00 0,00 184,27 466,78 0 0 0
Ciężar stali wg rodzaju stali 153,47 651,04
Ciężar stali ogółem 804,51























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        5. INSTALACJE SANITARNE  
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W120

W
1

6
0

W
1

6
0

W120

W120

W120

W120

W120

W120

W120

Szafka gazowa z zaworem

redukcyjnym II stopnia

zasilana z zbiornika na gaz

płynny - c.d. wg rys. PZT-01

W120

W160

W160

W120

1.

2.

3.

4.

6.

W160

W160

W160

W160W160

8.
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11.

10.

13.

12.

15.
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303,6
OGÓŁEM

LEGENDA:

tp=xx°C

Q=xxxW

- temperaruta w pomieszczeniu

        - straty ciepła / zapotrzebowanie na moc grzewczą

UWAGI:

- INSTALACJE MAGISTRALNE OBIEGÓW GRZEWCZYCH WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM RUR

POLIPROPYLENOWYCH STABILIZOWANYCH ŁĄCZONYCH POPRZEZ ZGRZEWANIE LUB RUR

WARSTWOWYCH Z WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ ŁĄCZONYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE KSZTAŁTEK

ZACISKOWYCH, ROZPROWADZENIE INST. DO ROZDZIELACZY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

- WSZYSTKIE PRZEWODY C.O. NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZED STRATAMI CIEPŁA. IZOLACJE - PO

PRZEPROWADZONEJ  PRÓBIE CIŚNIENIOWEJ - NALEŻY ZAŁOŻYĆ BEZ PRZERW I LUK ORAZ

STARANNIE ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE.

- OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANĘ NALEŻY WYKONAĆ O 3 cm WIĘKSZE OD ŚREDNICY

RURY OSŁONOWEJ

- PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE

- PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY NOŚNE ZEWNĘTRZNE NALEŻY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE

- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE O ŚREDNICY POW. 4 cm PRZEZ STROPY I ŚCIANY O ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI

TYCH ELEMENTÓW.

- instalacja ogrzewcza - zasilanie

- instalacja ogrzewcza - powrót

Rxx

- rozdzielacz ogrzewania podłogowego

- trasowanie instalacji ogrzewania podłogowego

ZR

- zawór regulacyjny

Wxxx

- system montażu/trasowania rur owalnych

C.O.1 - OBIEG GRZEWCZY C.O.1- PARTER - OGRZEWANIE PODŁOGOWE

1

C.O.2 - OBIEG GRZEWCZY C,O.2 - PODDASZE - GRZEJNIKI

2

1

2

R_01

R_02

R_03

ZR

ZR

ZR

I ETAP INWESTYCJI

I ETAP INWESTYCJI



 POMIESZCZENIA

PODDASZE

NAZWA 

POM.

NR POW. UŻYTK.

( m  )

2
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OGÓŁEM

RZUT PODDASZA - inst. ogrzewcza
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CV21-900-1100

t
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p

=40/30°C

Q=249W

LEGENDA:

tp=xx°C

Q=xxxW

- temperaruta w pomieszczeniu

        - straty ciepła / zapotrzebowanie na moc grzewczą

- instalacja ogrzewcza - zasilanie

- instalacja ogrzewcza - powrót

        - grzejnik płytowy, ożebrowany z podłączeniem bocznym

wyposazony w zawór termostatyczny i głowicę termostatyczną

UWAGI:

- INSTALACJE MAGISTRALNE OBIEGU GRZEJNIKOWEGO WYKONAĆ Z RUR

POLIPROPYLENOWYCH STABILIZOWANYCH ŁĄCZONYCH POPRZEZ ZGRZEWANIE LUB Z RUR

MIEDZIANYCH ŁĄCZONYCH LUTEM MIĘKKIM LUB RUR ZAPRASOWYWANYCH ŁĄCZONYCH

METODĄ ZACISKOWĄ, INSTALACJA DWURUROWA Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSZCZEGÓLNYCH

GRZEJNIKÓW

- WSZYSTKIE PRZEWODY C.O. NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZED STRATAMI CIEPŁA. IZOLACJE - PO

PRZEPROWADZONEJ  PRÓBIE CIŚNIENIOWEJ - NALEŻY ZAŁOŻYĆ BEZ PRZERW I LUK ORAZ

STARANNIE ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE.

- OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANĘ NALEŻY WYKONAĆ O 3 cm WIĘKSZE OD ŚREDNICY

RURY OSŁONOWEJ

- PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE

- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE O ŚREDNICY POW. 4 cm PRZEZ STROPY I ŚCIANY O ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI TYCH ELEMENTÓW.

II ETAP INWESTYCJI

II ETAP INWESTYCJI
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NWI 800x200

V=275 m3/h

NWI 800x200

V=275 m3/h

NWI 800x200

V=275 m3/h

NWI 800x200

V=275 m3/h

NWI 600x250
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800x160

V=275 m3/h

800x160

V=275 m3/h

800x160

V=275 m3/h

800x160

V=275 m3/h

315x125

V=130 m3/h

315x125

V=130 m3/h

315x125

V=130 m3/h

315x125

V=130 m3/h

200x125

V=75 m3/h
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200x125

V=80 m3/h

Okap gastronomiczny

wentylator V=260 m3/h

dPa=140 Pa, Pel.=0,15 kW

went. łaz.

V=90 m3/h

went. łaz.

V=90 m3/h

went. łaz.

V=90 m3/h

PION WENT.

01

WW.01-Wentylator wywiewny kanałowyV=330 m3/h,

dPa=160 Pa, Pel.=0,2 kW

PION WENT.

02

PION WENT.

03

PION WENT.

05

PION WENT.

04

I ETAP INWESTYCJI

I ETAP INWESTYCJI
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wyłaz dachowy 

46x55cm

Rn - 150mm
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z obrotowym wymiennikiem ciepła i pompą ciepła,

Rama konstrukcyjna pod centralę wentylacyjną z profili zamkniętych,

wypoziomowana z posadowieniem zgodnym do nachylenia dachu,

posadowiona na podkładzie z papy termozgrzewalnej zbrojonej -

wg proj. konstrukcji

NW.01 - Centrala wentylacyjna dachowa

Vn=2120 m3/h; Vw=2120 m3/h

Qnagrzewn.=12,0 kW; Qchłodnicy=14,0 kW; Pel.=3,6 kW

Jednostka skraplająca - powietrzna pompa ciepła sterowana

inwerterem z czynnikiem R-410A, Qgrz=14 kW; Qchł=16 kW,

Pel=3,8 kW; wraz z zestawem zaworu rozprężnego.

PION WENT.

01

WW.03-Wentylator wywiewny dachowy

V=260 m3/h, dPa=140 Pa, Pel.=0,15 kW ,

posadowiony na podstawie dachowej tłumiącej

WW.02-Wentylator wywiewny dachowy V=150 m3/h,

dPa=110 Pa, Pel.=0,15 kW, posadowiony na podstawie

dachowej tłumiącej

WW.5-Wentylator wywiewny dachowy typu RF/2-160 N

V=320 m3/h, dPa=185 Pa, Pel.=0,15 kW ,

posadowiony na podstawie dachowej tłumiącej

Wyrzutnia dachowa

typu E ∅200 mm

PION WENT.

02

PION WENT.

03

PION WENT.

05

PION WENT.

04

Wyrzutnia dachowa

typu E ∅200 mm

WW.04-Wentylator wywiewny dachowy

V=260 m3/h, dPa=140 Pa, Pel.=0,15 kW ,

posadowiony na podstawie dachowej tłumiącej

I ETAP INWESTYCJI

I ETAP INWESTYCJI
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Przyłącze

kan. sanitarnej
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5
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50

PVC160
PVC160

PVC160

PVC160

PVC160

PVC160

PVC160

PVC70

PVC50

PVC160

PVC160

PVC110

PVC70

PVC160

LEGENDA:

        - instalacja kan. sanit.

1. Otwory pod przebicia przez ściane należy wykonać o 3cm większe od  średnicy

    rury osłonowej

2. Przy przejściach przez ściany nośne stosować tuleje ochronne

3. Przejścia przez ściany nośne zewnętrzne  należy wykonać jako   szczelne

4. Piony kanalizacyjne wyprowadzić powyżej połaci dachowej, zakończyć

    wywietrzakiem  dachowym

UWAGI - KAN. SANIT.:

ROZWINIĘCIE INST. KAN. SANIT.

IS-07
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prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego
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Zl
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Zl
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Przyłącze wodociągowe PE DN40

zwu dn50

zwu dn15

zwu dn15

zwu dn15

zwu16x2,0

zwudn50

zwu dn15

zwu dn15

zwu dn15

zwu dn15

zwu dn20

zwu dn20

zwu dn50

zwu dn50

zwu dn50

zwu dn50

cwu, zwu dn25

zwu dn15

zwu dn20

cwu dn20

zwu dn20

cwu dn20

zwu dn50

zwu dn50

zwu dn25

zwu dn20

zwu dn20

zwu dn15

zwu dn25

zwu dn50

zwu dn15

cwu dn15

zwu dn20

cwu dn20

zwu dn20

cwu dn20

zwu dn25

zwu dn15

zwu16x2,0

zwu25x2,5

zwu dn20

zwu dn15

zwu dn20

zwu dn20

RZUT IZOMETRYCZNY INST. WODNEJ

IS-08

R
Rewizja / czyszczak

Pł
Płuczka toaletowa

Zl
Wylewka zlewozmyw.

N
Wylewka natryskowa

Um
Wylewka umywalkowa

Wp Wpust podłogowy

PRZYBORY

SANIT./URZĄDZENIA:

Um

Zl

N

Pł

Wp

R

RW
Rura wywiewna

RW

Ogrzewacz bezciśnieniowy

U=230V Qel=2,2 kW  

podumywalkowy OW-5.1

zzw

zzw

zzw

zzw

HP-25

zwu16x2,0

zwu dn50

zwu dn50

HP-25

zwu dn15

HP-25

zwu dn50
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II ETAP INWESTYCJI

I ETAP INWESTYCJI

Bojler - poziomy ciśnieniowy, 

pojemność 150 dm3 wraz 

z wężownicą oraz grzałką 

elektryczną U=230V Qel=1,8 kW  

Przepływowy podgrzewacz

elektroniczny Qel=18 kW,

U=400 V



neutralizator

Odprowadzenie kondensatu.

W zależności od warunków należy wykonać:

- izolację cieplną rur odprowadzających,

- przewód grzejny w rurach,

- spadek grawitacyjny lub zainstalować pompę.

1.

3.

4.

5.

2. 7.6. 8.

9.

10.

SCHEMAT INST. ŹRÓDŁA CIEPŁA

IS-09

I ETAP INWESTYCJI

I ETAP INWESTYCJI

II ETAP INWESTYCJI
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OZNACZENIA:

Instalacja wodociągowa

Należy wzmocnić za pomocą bloków

podporowych z betonu  B - 25 takie kształtki

jak trójniki żeliwne, zasuwy, stopy hydrantów,

zakończenia i zmiany kierunków sieci,

przyłącza wodociągowego. Kształtki należy

zabezpieczyć przed kontaktem z betonem

poprzez folię oddzielającą z tworzywa.

Wysokość wzmocnienia bloków betonowych

podporowych wynosi hmin =40 ,0cm +

średnica przewodu a szerokość b wykonać wg

instrukcji wykonania  odbioru zew. przewodów

z rur PE.
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Skala 1:5

224,10

225,10

225,15

4

2

5

1

3

13

beton C8/10 grubości 12 
cm

Ø62,5

2
5

1
1
,
5

8
8

5
0

1
2
0

1
5

~
1
0

De40x3,0 PEHD

( Ø40 )

15 180x100

210

15

1
8

A - A

B

B
B

8

6 7 12 9 13 11

17

10

11 16

14

15

Schemat podparcia wodomierza

1. Elementy podpory należy
 zabezpieczyć antykorozyjni

e

2. Podporę należy obetono
wać zgodnie z rysunkiem s

tudzienki

Uwagi:

Profile kwadratowe, stalowe 4x4 cm

4
0

4
0

40

40

223,10

IS-11

I ETAP INWESTYCJI

Skala 1:20



B - B

1

5

De40x3,0 PEHD

A A

Tab.1 ELEMENTY STUDNI WODOMIERZOWEJ

Nr Element ilość Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Dolna część studni - złącze
 z uszczelką 

1000x1500 ( w świetle ), wyso
kość 1500 mm

Beton wodoszczelny

C35/45

Studnia prefabrykowana 1500x1000 lub

murowana, szczelna

1

2

Beton wodoszczelny

C35/45

Beton wodoszczelny

C35/45

1

Płyta pokrywowa 1800/1300
, H=180 mm

Właz żeliwny kanałowy okrągły
 klasy B125

o prześwicie 600 mm, wy
s. korpusu 115 mm

Z przykręcaną 

pokrywą

1

6

Stopnie złazowa wtopione
 fabrycznie

w ściany studni

Elektromufa, przejście P
E/mosiądz

z gwintem zewnętrznym, D
e40 /  DN50

1

Zawór grzybkowy Dn 50

Redukcja sześciokątna mo
siężna Dn50/Dn25

Wodom. wielostrum. W3,5 Dn 25, Qn=7,0 m3/h

Zawór antyskażeniowy typu BA 
Dn32

---

1

1

1

1

Zawór grzybkowy Dn 32, spus
towy

Odc. rury mosiężnej DN2
5 i dług. L=125 mm

Odc. rury mosiężnej DN2
5 i dług. L=75 mm

Filtr sznurowy do wody pitnej, Dn 32

2

1

1

1

15 Ø150

Ø180

15

15

1Redukcja mosiężna Dn50/D
n32

16

1

Elektromufa, przejście P
E/mosiądz

z gwintem zewnętrznym, D
e63 /  DN32

17

Redukcja sześciokątna mo
siężna Dn25/Dn32 1
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3

4

3

Proj. zbiornik nadziemny 
na gaz płynny:

Pojemność - 4850 dm³, Ø
1250, L=4280 mm

Szafka gazowa z kurkiem gazowym,

reduktorem II stopnia dn32  
i zawór

odcinający

LEGENDA:

4

De 40 PE SDR11

GAHP-A

Szafka gazowa z zaworem

redukcyjnym II stopnia

zasilana z zbiornika na gaz

płynny - c.d. wg rys. PZT-01

Dn 32

PROFIL INSTALACJI GAZOWEJ
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2. DANE TECHNICZNE  
 
2.1. PODZIAŁ POWIERZCHNI BUDYNKU 
     
2.1.1  POW. ZABUDOWY – budynek istniejący……………………………..... PZ  = 165,9 m2 

2.1.2  POW. ZABUDOWY – rozbudowa……………………………………..... PZ  = 215,4 m2 

          ŁĄCZNIE:                            PZ  = 381,3 m2 
2.1.3. POW. UŻYTKOWA – budynek istniejący..……………………………....Pu  = 208,4 m2 

2.1.4. POW. UŻYTKOWA – rozbudowa………..……………………………....Pu  = 183,3 m2 
          ŁĄCZNIE:                            PZ  = 391,7 m2 
2.1.5. KUBATURA– budynek istniejący ..……………………………………….V  = 978,0 m3 
2.1.6. KUBATURA– rozbudowa……… ..………………………………..…….V  = 1134,0 m3 
          ŁĄCZNIE:                          PZ  = 2112,0 m3 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
1. Zakres opracowania  
 
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji zewnętrznych, w tym 
elektroenergetycznej linii kablowej WLZ zasilającej projektowany budynek oraz instalacje 
wewnętrzne budynku – Etap I inwestycji. 
 
2. Przyłącze elektroenergetyczne i WLZ 
 
Budynek będzie zasilany podziemną linią WLZ z istniejącego zestawu ZK2+2P, który został  
wykonany przez dostawcę energii elektrycznej TAURON DYSTRYBUCJA S.A. na 
podstawie oddzielnego opracowania. 
Inwestor posiada umowę kompleksową na dostawę energii elektrycznej zawartą z Tauron 
Dystrybucja S.A. nr 54/02/2012 z dnia 14.03.2012r. Moc umowna 40 kW przy 
zabezpieczeniu zalicznikowym 3x63A Układ pomiarowy bezpośredni zlokalizowany jest w 
części pomiarowej zestawu złączowo-pomiarowego. 
Linię zasilająca WLZ wykonać jako podziemną kablem YKXs 5x35mm2. 
Układ zasilania TNC do ZK2+2P i TNS dalej. W ZK2+2P dokonać podziału przewodu PEN 
na przewody N i PE.  
Szynę PE rozdzielnicy głównej budynku RG uziemić poprzez objęcie jej głównym 
połączeniem wyrównawczym i połączeniem jej z uziomem instalacji odgromowej. 
Podziemne linie kablowe wykonać w sposób zgodny z N SEP-E 004.  
Etap I inwestycji. 
 
3. Projektowana linia kablowa (wewnętrzna linia zasilająca) 
 
Wewnętrzną linie kablową WLZ wykonać jako podziemną, kablem YKXs 5x35mm2 w 
osłonie z rur AROT DVK na całej długości.  Kabel układać na dnie wykopu o głębokości min. 
0,8m na podsypce piaskowej o grubości 10cm. Kabel zasypać 10 cm warstwą piasku a 
następnie gruntem rodzimym (bez kamieni), na którym należy ułożyć folię ostrzegawczą 
niebieską. Szerokość folii powinna zakrywać w całości kable biegnące w wykopie. Linię 
kablową wykonać zgodnie z normą SEP-E-004. Na kablu zamocować opaski, umieszczać je 
na obu końcach kabla.  
W miejscu wprowadzenia linii do budynku uszczelnić przepust przed dostępem wody i 
gazów. 
Należy wykonać inwentaryzację powykonawczą, geodezyjną trasy linii kablowej. Wykonać 
pomiary rezystancji izolacji i próby napięciowe. 
Etap I inwestycji. 
 
4.Rozdzielnica główna RG 
 
Przewiduje się wykonanie rozdzielnicy głównej budynku zlokalizowanej w parterowej części 
obiektu, w miejscu wskazanym na rzucie parteru. 
Rozdzielnicę wykonać w obudowie min. IP 31 z drzwiami metalowymi zamykanymi na 
kluczyk. Ze względu na ograniczoną wentylację rozdzielnicy, przewidzieć rezerwę miejsca 
min 30%. 
RG zasilić projektowanym obwodem WLZ wykonanym kablem YKY 5x35mm2. 
Szynę PE rozdzielnicy uziemić. 
Układ połączeń TNC do ZK-2+2P  i TNS dalej. 
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W rozdzielnicy RG zastosować wyłącznik główny z wykorzystaniem rozłącznika izolacyj-
nego np. N1-100A 3P z zabudowanym wyzwalaczem wzrostowym 230V AC, który będzie 
pełnił rolę zdalnego pożarowego wyłącznika prądu PWP. Przycisk sterujący zdalnym 
wyłącznikiem prądu umieszczono przed wejściem głównym do budynku. Stosować przycisk 
w obudowie z szybką i opisać w sposób trwały i czytelny jako „POŻAROWY WYŁĄCZNIK 
PRĄDU”.  
W RG zastosowano ochronniki przepięciowe typ 1+2 np. SP-B+C/3+1. Jako zabezpieczenie 
przetężeniowe obwodów odbiorczych zastosowano wyłączniki nadprądowe serii CLS6  o 
charakterystyce B. Obwody odbiorcze zabezpieczono grupowo zastosowano zabezpieczenia 
wyłącznikami różnicowo-prądowymi typ CFI6 o czułości różnicowej 30 mA.  
Etap I inwestycji. 
 
 
5. Instalacja oświetleniowa 
 
Instalacje oświetleniowe wykonać przewodami YDYp 3 x 1.5 mm2 i YDYp 4 x 1.5 mm2 jako 
podtynkową i w rurkach karbowanych, w przestrzeniach konstrukcyjnych ścian i sufitów 
wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. W pomieszczeniach, gdzie strop zabezpieczono 
płytami GKF zabrania się otworowania tej obudowy i wprowadzania przewodów 
elektrycznych w przestrzeń nadstropową. W celu wykonania oświetlenia sufitowego należy 
wykonać dodatkową warstwę sufitu podwieszanego z płyty GK na ruszcie stalowym ponizej 
warstwy zabudowy ppoż. lub zastosować inne rozwiązania systemowe producenta płyt np. 
D131 firmy Knauf.   
W salach, które mogą być traktowane jako wielofunkcyjne, wykonać instalację oświetleniową 
z możliwością ręcznej regulacji natężenia oświetlenia. Proponuje się zastosowanie 
nastropowych i wpuszczanych paneli LED, ściemnialnych, z protokołem DALI. 
Stosować osprzęt łączeniowy, ramkowy.  Łączniki montować na wysokości 110-130 cm. W 
pomieszczeniach gospodarczych i technicznych stosować osprzęt IP X4. W łazienkach i w 
pomieszczeniach gospodarczych stosować oprawy o stopniu ochrony co najmniej IP X4.  
W pomieszczeniu z natryskami zachować minimalne, dopuszczalne odległości od stref 
ochronnych zgodnie z zapisami normy PN-HD 60364-7-701. Stosować oprawy w stopniu 
ochrony min. IP65 instalowane na wysokości większej niż 2,25m od podłogi. Zaleca się 
zastosowanie opraw zasilanych napięciem 12V z zasilacza SELV. 
Etap I inwestycji, oraz kondygnacja poddasza budynku istniejącego – etap II inwestycji. 
 
 
Do oświetlenia awaryjnego zastosowano oprawy awaryjne 1x3W LED z własnym źródłem 
zasilania rezerwowego, w wykonaniu nastropowym i wbudowane w stropy podwieszane o 
charakterystyce korytarzowej i typu area.  
Oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe zrealizować z zastosowaniem opraw ewakuacyjnych, 
kierunkowych LED z piktogramami. Zastosowane oprawy awaryjne winny posiadać ważny 
certyfikat wydany przez CNBOP. 
Stosować oprawy wyposażone w funkcje autotest i posiadające wymagane certyfikaty. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilać z obwodów oświetlenia ogólnego sprzed łącznika. 
Tryb pracu – „na ciemno”. 
Oświetlenie awaryjne awaryjne winno zapewniać oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co 
najmniej 1 lx w osi poziomych i pionowych dróg ewakuacji i świecić przez czas nie krótszy 
niż 1 godzina od momentu zaniku oświetlenia podstawowego. 
Instalacje oświetlenia awaryjnego wykonać zgodnie z zapisami norm PN-EN 1838 i PN-EN 
50172.  
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Etap I inwestycji, oraz kondygnacja poddasza budynku istniejącego – etap II inwestycji. 
 
 
6. Instalacje gniazd wtykowych 
 
Instalacje gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYp 3x2.5 mm2 i YDY 3x2.5 mm2. 
Instalację wykonać jako podtynkową i w rurkach karbowanych w przestrzeniach 
konstrukcyjnych ścian i sufitów wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych.  Zastosować 
osprzęt ramkowy.  Gniazda montować na wysokości 110 cm, w kuchni na wysokości ok. 110-
115cm. W łazienkach, w pomieszczeniach WC instalować gniazda na wysokości 140cm.  
Obwody gniazd wtykowych zabezpieczono niezależnymi wyłącznikami nadpradowymi z 
członem róznicowopradowym o czułosci 30mA. 
W pomieszczeniu kuchni, obwód przeznaczony dla zasilania kuchenki czteropalnikowej  
zakończyć puszką przyłączeniową z listwą pięciobiegunową. W pomieszczeniach sanitarnych, 
gospodarczych stosować gniazda IP 44. W zmywalni stosować osprzęt IPX5. 
Projekt branzy instalacyjne przewiduje zabudowanie podumywalkowych, przepływowych 
podgrzewaczy wody, jednofazowych o mocy 2,2kW, każdy i dwóch podgrzewaczy 
pojemnościowych o mocy 1,5kW. 
Dla zasilania tych podgrzewaczy przewidziano niezależne obwody jednofazowe zakończone 
gniazdem wtykowym w pobliżu tych urządzeń.  
Etap I inwestycji, oraz kondygnacja poddasza budynku istniejącego – etap II inwestycji. 
 
 
7.  Instalacje inne 
 
W projektowanym obiekcie zainstalowane będą urządzenia wentylacyjne i grzewcze zasilane 
energia eleketryczną. Urzadzenia te będą zasilane z wydzielonych obwodów z rozdzielnicy 
RG. Obwody trojfazowe zabezpieczono wkladkami topikowymi. Pozostałe obwody 
zabezpieczono wyłacznikami nadpradowymi. Obwody gniazd wtykowych, z których zasilane 
będą podrzewacze wody, zabezpieczono grupowo wyłącznikiem roznicowoprądowych o 
czułosci różnicowej 30mA. 
Do sterowania wentylatorami dachowymi przewidziano system pozwalający na ręczne 
załączenie i wyłączenie każdego z nich. W obwodach zasilania tych wentylatorów 
przewidziano zastsowanie przekaźników czasowych, które wyłączą urządzenia po upływie 
ustawionego okresu czasu jeżeli urzadzenie nie zostanie wyłaczone wczesniej w sposób 
reczny. Proponuję się nastawę wstepna przekaźnika czasowego na 1 godzinę. 
Rozwiazanie takie pozwoli na zabezpieczenie  przed pozostawieniem załączonych urządzeń w 
nieczynnym obiekcie. Należy zwrócic uwagę, że w przypadku potrzeby by wentylatory 
pracowały dłuzej, należy po upływie zaprogramowanego okresu czasu, ponownie załączyć 
wentylacje ręcznie. W tym celu należy przekręcic sprzycisk obrotowy w pozycję „wył ącz” i 
ponownie przestawi w pozycje „załącz”. Wyłaczenie i załączenie wentylatora w czasie gdy 
czas zaprogramowany jeszcze nie upłynął, powoduje wylaczenie wentylatora i ponowne jego 
uruchomieni przy czym odliczanie czasu pracy wentylatora rozpoczyna się od nowa. 
Wentylatory w pomieszczeniach WC załączone zostaną wraz z załączeniem swiatła w tych 
pomieszczeniach. Po wyłaczeniu oświetlenia pomieszczenia WC wentylator winien pracować 
jeszcze przez zaprogramowany wczesniej okres czasu.  
Wentyaltor wyciągowy WW.01 z pom. natrysków i WC jest sterowany z dwóch obwodów 
oswietleniowych. Załączenie oswietlenia w pom. natrysków lub w pom. WC spowoduje start 
wentylatora i jego wyłączenie po odliczonym okresie czasu od wyłączenia oświetlenia w obu 
pomieszczeniach.  
Etap I inwestycji, oraz kondygnacja poddasza budynku istniejącego – etap II inwestycji. 
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8. Ochrona odgromowa 
 
Dla tolerowanej wartości ryzyka RT=10-5 zastosowanie ochrony jest wymagane. 
 
Projektowany budynek należy objąć ochroną odgromową. 
W tym celu wykonać zwody poziome niskie z drutu FeZn o średnicy 8mm. Proponowany 
układ zwodów poziomych przedstawiono w części rysunkowej. Wszystkie nieprzewodzące 
prądu elementy budynku wystające ponad powierzchnię dachu wyposażyć w zwody poziome 
lub pionowe, które łączyć z najbliższym zwodem poziomym. Wszystkie przewodzące prąd 
elektryczny elementy wystające ponad powierzchnię dachu  (n.p: wyrzutnie wentylacyjne i 
wywiewniki ) podłączyć do najbliższego zwodu lub przewodu odprowadzającego. Przewody 
odprowadzające wykonać przewodem FeZn o średnicy 8mm jako naciągowe. Dopuszcza się 
prowadzenie przewodów odprowadzających w warstwie  izolacji  termicznej budynku w 
osłonie z gładkich rur przewidzianych do takich zastosowań. 
Centrala wentylacyjnaumieszczona w obnizonej czesci dachu zlokalizowana jest w strefie 
ochrony wyznaczonej przez instalacje odgromowe części wyższych obiektu, które w tym 
przypadku sa traktowane jako zwody izolowane. 
Jako uziom wykonać uziom otokowy zgodnie z PN-EN  62305. Uziom wykonać taśmą 
stalową cynkowaną  FeZn 30x4mm układaną na dnie wykopu o głębokości 0,6m w od-
ległości 1m od fundamentów budynku. Przewody uziemiające wykonać taśmą  FeZn 
30x4mm. Stosować połączenia spawane. Miejsca spawów zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Złącza kontrolne instalować  na wysokości 1,5-1,8m w puszkach z drzwiczkami lub w gruncie 
w puszkach typu Galmar.  
Obudową pompy ciepła oraz  jej metalowe ogrodzenie uziemić poprzez połączenie ich z 
uziomem instalacji odromowej. Wykonać ekwipotencjalizację uniwmożliwiającą przeskok 
iskry. Ochronę zbiornika gazu wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy zbiornika (systemu). 
Zaleca się by ochronę zbiornika przed wyładowaniami i elektrycznoscia statyczna wykonał 
dostawca zbiornika.  
Instalacje odgromowe i uzimy wykonać zgodnie z PN-EN  62305.1-4 
Etap I inwestycji, oraz kondygnacja poddasza budynku istniejącego – etap II inwestycji. 
 
 
9. Połączenia wyrównawcze. 
 
Wykonać główne, uziemione połączenia wyrównawcze taśmą stalową, cynkowaną FeZn 
30x4mm, którymi należy objąć: 
- szynę PE  w rozdzielnicy RG  
- urządzenia i rury wodociagowe, CO i inne, przewodzące prąd elektryczny 
- uziom instalacji odgromowych 
- metalowe części konstrukcji budynku i inne metalowe części dostępne i obce 
- metalowe kanały wentylacyjne 
- metalowe obudowy urządzeń i instalacje w węźle cieplnym 
- metalowe instalacje i obudowy urządzeń gazowych (zgodnie z instrukcją producenta). 
 
Instalację wyrównawczą połączyć z uziomem otokowym w miejscu wskazanych na rysunku i 
w innych możliwych punktach. 
Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010            
Etap I inwestycji, oraz kondygnacja poddasza budynku istniejącego – etap II inwestycji. 
 



PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Strona 7 

 
 

 
10. Ochrona od porażeń 
 
Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pśrednim, przy uszkodzeniu, przyjęto 
samoczynne wyłączenie zasilania. Jako ochronę uzupełniającą zastosowano  wyłączniki 
różnicowo-prądowe oraz połączenia wyrównawcze.   
Układ połączeń TNC do ZK  i TNS dalej. W ZK dokonać podziału przewodu PEN na 
przewody N i PE. Punkt podziału ( zacisk PE) uziemić.  
W budynku wykonać główne połączenia wyrównawcze j.w.   
Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009.    
Etap I inwestycji. 
 
11. Ochrona  przeciwprzepięciowa. 
 
Zastosowano ochronę przeciwprzepięciową w RG z wykorzystaniem w ochronników  typ 1+2 
w układzie TNS. 
Etap I inwestycji. 
 
12. Uwagi  końcowe 
 
1. Całość robót elektrycznych wykonać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi 
przepisami i normami.  
2. Prace wykonać może wyłącznie pracownik posiadający wymagane kwalifikacje 
3. Prace w pobliżu urządzeń pod napięciem prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem 
właściciela urządzeń. 
4. Instalacje wykonać wyłącznie z materiałów posiadających wymagane atesty, certyfikaty i 
deklaracje zgodności.  
5. W łazienkach zachować minimalne dopuszczalne odległości zgodnie z zapisami normy  
PN-HD 60364-7-701. 
6. Do wykonania instalacji elektrycznych stosować przewody z izolacją 450/750V. 
7. Prawidłowość wykonania instalacji potwierdzić protokołami z badań i pomiarów.  
8. Zabrania się perforowania płyt GKF w przegrodach i obudowach ppoż. W celu 
prowadzenia przewodów lub montażu puszek podtynkowych stosować dodatkową płytę GK 
( lub pas płyty GK) bądź inne rozwiązania systemowe producenta płyt np. D131-SO-C1 lub 
D131-SO-B1 firmy Knauf. 
 
13. Plan BIOZ - Wytyczne 
 
Projektant stwierdza, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpie-czeństwa i zdrowia 
ludzi przed rozpoczęciem robót na kierowniku budowy spoczywa obowiązek opracowania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.  
W zakresie robót elektryczny występuje zagrożenie upadkiem z dużej wysokości przy 
realizacji instalacji odgromowej. 
 
 
 projektant:        
 
















